



ต้นฉบับ

- ๑ -



ใช้สำหรับกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์



สัญญาเลขที่ จ.งส.๐๐๙/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ เลขที่ ๖๓๕ ถนนบ้านส่อง-นาสาร ตำบลบ้านส่อง อำเภอเวียงสะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสัคร แก้วหนูนา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายสุรชัย แก้วเจริญ อายุบ้านเลขที่ ๖๑/๓ หมู่ที่ ๘ ถนน - ตำบล/แขวง เวียงสะ อำเภอ เวียงสะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓ ๘๔๑๕ ๐๐๓๑๙ ๗๓ ๕ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารรายอย่างตามโปรแกรมระบบงานด่ายไฟ (DMSx ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒ ^๑ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเดียวกันที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกสารรายอย่างตามโปรแกรมระบบงานด่ายไฟ (DMSx ๔.๐) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น ^๒

๒.๓ ใบเสนอราคา เลขที่ ๖๒๑๒๖๐๐๓๕๖๓ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๒.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ นายสุรชัย แก้วเจริญ

๒.๕ สำเนาทะเบียนบ้านของ นายสุรชัย แก้วเจริญ

..... ๗๖๗



ความได ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

^๑ กรณีที่ขอบเขตงานจ้างไม่มีงานด่ายไฟ ให้ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก

^๒ เลือกใช้เฉพาะกรณีที่ขอบเขตงานจ้างมีงานด่ายไฟด้วย

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้อีกเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปรับอัล ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้ อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ รายละเอียดเงิน ๒ (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้าง ต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันลงบนไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเสื่อมแล้ว หรือมีการสั่งระงับ การปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

๔.๓ ...

^๗ เลือกใช้เฉพาะกรณีที่ขอบเขตงานจ้างมีงานด้วยไฟด้วย
จ.มต. (๑)



๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งรับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx ๔.๐) สั่งรับการปฏิบัติงาน

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการด้วยไฟฟ้า แต่ไม่สามารถคงด้วยไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการณ์ตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานซึ่งแสดงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถคงด้วยไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคាត่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๔ เงินแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถคงด้วยไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) บาท

ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและลิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อ ๗ ...
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

* กรณีที่ขอบเขตงานจ้างไม่มีงานด้วยไฟ ให้ตัดข้อความที่ขีดเส้นใต้ออก
จ.มต.(ร) ๑

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดักล่าวภัยในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทodorหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต ให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าววนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตาม สัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและ ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับ ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคางเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของ ผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อนแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือ ความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อไปลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิด ค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้วิธีสิทธิที่ไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอ ขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดีหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้าง เฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั่งชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ที่ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า หรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ^๕ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเชิงผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การหักผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างเด้อ่างใด



ข้อ ๑๖ ...

ภาคไฟฟ้าอ่าวангกฤษฎีกา
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

^๕ กรณีที่ขอบเขตงานจ้างไม่มีงานด้วยไฟ ให้ตัดข้อความที่ขึ้นเด่นได้ออก

ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังออกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดิม ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์^๖

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ระบุใบสั่งจ้างในช่วงที่ควบคุมอยู่ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

ข้อ ๑๙ การลดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

^๖ เลือกใช้เฉพาะกรณีที่ขอบเขตงานจ้างมีงานด้วยไฟด้วย

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกໄไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพร้อมประวัติ และ สำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรม และ การทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มากยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยทั่งหนั่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย



ในกรณี ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

- ๙ -

ที่ จ.งส.๐๐๔/๒๕๖๓

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยอมไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายศิคร แก้วหนูนา)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรชัย แก้วเจริญ)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอดุล อินทองคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุวิมล ช่วยบุญชู)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เอกสารแนบท้ายสัญญา

ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เลขที่ จ.วส.๐๐๘/๒๕๖๓

๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานปลดสายเทอร์มินอล, ตัดกัลบมิเตอร์, ต่อสายเทอร์มินอล, ต่อ กัลบมิเตอร์, ผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ ๑ และ ผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ ๒ ในพื้นที่สหการปฏิบัติงาน โซน H ได้แก่ พื้นที่ ต.เวียงสระ, ต.เขานิพันธ์, ต.คลองชนวน อ.เวียงสระ (KWES๐๑๖, ๐๑๗, ๐๑๘, ๐๑๙, ๐๑๑๙, ๐๑๒, ๐๑๓, ๐๑๔, ๐๑๕, ๐๑๖, ๐๑๗, ๐๑๘, ๐๑๙, ๐๑๑๙, ๐๑๒, ๐๑๓, ๐๑๔, ๐๑๕)

๒. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ การงดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสระ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า เช่นรายร้อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) ที่เป็นเอกสารแนบท้ายสัญญา และ ดำเนินการดังนี้

(๑) ปลดสายเทอร์มินอล

(๒) ตัดกัลบมิเตอร์

๓.๒ การตอกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสระโดยให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ต่อสายเทอร์มินอล

(๒) ตอกลับมิเตอร์

๓.๓ เมื่อผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟโดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายใต้วันทำการถัดไป

(๒) ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟโดยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายใต้วันทำการถัดไป



๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ แต่รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และกำหนดการจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามปริมาณงานที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ โดยถือราคาต่อหน่วยที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างเป็นเกณฑ์สำหรับจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ อัตราราคาสำหรับงานผู้ใช้ไฟเอกสารรายอย ๑ เพส และ ๓ เพส

ประเภทกิจกรรม	๑ เพส (ราคา/หน่วย)	๓ เพส (ราคา/หน่วย)
๑.) ปลดสายเทอร์มินอล	๔๐.๐๐	๘๐.๐๐
๒.) ต่อสายเทอร์มินอล	๓๐.๐๐	๕๐.๐๐
๓.) ตัดกลับมิเตอร์	๗๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๔.) ต่อกลับมิเตอร์	๓๐.๐๐	๕๐.๐๐
๕.) วางคำร้องขอผ่อนผันครั้งที่ ๑	๒๕.๐๐	๕๕.๐๐
๖.) วางคำร้องขอผ่อนผันครั้งที่ ๒	๒๕.๐๐	๕๕.๐๐



ต้นฉบับ

วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย
ตามโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMSx 4.0)

1. การจัดทำแผนจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับ มิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูก เสนองจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้อง เสนองจ่ายไฟให้ครบถ้วนในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวจ. ลว. 29 ส.ค. 2559 และ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด – ต่อ มิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล
4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อ มิเตอร์ จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ.xx มีบุคคลตัด – ต่อ มิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด – ต่อ มิเตอร์ 3 แผน (แผนของ บุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติงาน โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติงานจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงาน วันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงาน เดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 – 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไป ตามแผนการจัดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติงานจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พชช. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผน ดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับ ผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติงานตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับ จ้างต้องปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตาม ศัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และ นำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้

8.1 พบช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พชช. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม รับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือนแล้วนำเสนอ หพ.บป./หพ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป

8.2 หพ.บป./หพ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงาน ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

2

ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชร. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกดeduct ไฟครบทั้วทุกราย ก่อนเริ่มงานงดจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมด้า) แผนประจำเดือน กันยายน 2560


ตัวอย่าง "บุคคลธรรมด้า"			
1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม		
2	แผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560		
3	ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง..... รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....		
สายที่ดำเนินการ			
5	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	20	
26 ก.ย.2560	12	20	
27 ก.ย.2560	13	20	
28 ก.ย.2560	14	20	
29 ก.ย.2560	15	20	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	20	
3 ต.ค.2560	17	20	
4 ต.ค.2560	18	20	
5 ต.ค.2560	19	20	
6 ต.ค.2560	20	20	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	15	
10 ต.ค.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานด้วยไฟบปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
งดจ่ายไฟชั่วคราว

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1
 พนช.ควบคุมงานด้วยไฟ
 เรียน พชร. / พม.บช.
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.2
 พม.บช. / พม.บช.
 เรียน พชร. / พม.บช.
 อนุมัติ และดำเนินการขอไฟ

มจก.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 จังหวัดสมุทรสงคราม



ต้นฉบับ

ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม	ตัวอย่าง "นิติบุคคล"
2	แผนดำเนินการไฟปั๊มน้ำตามแผนที่ดังนี้	ประจำเดือน กันยายน 2560
3	ชื่อผู้รับข้าง / พนักงานช่าง.....	รหัสผู้รับข้าง / พนักงานช่าง.....
หมายเหตุ		
5	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย
6		
7		
หมายเหตุ		
วันที่ออกเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย
11 ก.ย.2560	1	400
12 ก.ย.2560	2	400
13 ก.ย.2560	3	400
14 ก.ย.2560	4	400
15 ก.ย.2560	5	400
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-
18 ก.ย.2560	6	400
19 ก.ย.2560	7	400
20 ก.ย.2560	8	400
21 ก.ย.2560	9	350
22 ก.ย.2560	10	350
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-
25 ก.ย.2560	11	350
26 ก.ย.2560	12	350
27 ก.ย.2560	13	350
28 ก.ย.2560	14	300
29 ก.ย.2560	15	300
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-
2 ต.ค.2560	16	300
3 ต.ค.2560	17	300
4 ต.ค.2560	18	300
5 ต.ค.2560	19	300
6 ต.ค.2560	20	250
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-
9 ต.ค.2560	21	250
10 ต.ค.2560	22	250
รวม		7500

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานด้วยไฟปั๊มน้ำให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
งวดน้ำที่ระบุไว้

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1


พน.ช.ควบคุมงานด้วยไฟ ผู้รับข้าง / พชง.

เขียน ผจก. 8.2 (ลงชื่อ) 8.3

เพื่อโปรดศึกษาดู อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ห.บ.บ. / ห.บ.ง. ห.บ.บ. / ห.บ.ง.

(ลงชื่อ) ห.บ.บ. / ห.บ.ง. ห.บ.บ. / ห.บ.ง.



ตนนบบ

4

2. ระบุผู้ปฏิบัติงาน และขออนุมัติงดจ่ายไฟ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ กำหนดผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ (ตามข้อ 1) ทั้งนี้หนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟ ต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ. ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการสั่งจ้าง และให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบในหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟภายในวันเดียวกัน โดยให้ถือว่าหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟ (ZWME023) เป็นใบสั่งจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก บล๊อก

เรื่อง บล๊อก/ปั๊มน้ำ

เลขที่

วันที่

เพื่อขออนุมัติงดจ่ายไฟ

เดือน พฤษภาคม 2560

จากบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ ผอ. ที่จ้างมาลงรายไฟ ตามที่บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำเนาหนึ่ง ราย กองบัญชีและบัญชี ลังบี

ลักษณะ	จำนวน
1. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
2. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
3. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
4. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
5. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
6. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
7. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
8. ตัวบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1 ตัวบล๊อก ที่ใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที และใช้ในการสั่นสะเทือน 2 นาที	บาท ห้าสิบ
9. ลูกบล๊อกที่ได้รับอนุมัติ 1-8	บาท ห้าสิบ

ลงชื่อ _____ ลงนาม _____ ลงนาม _____ ลงนาม _____

(1) ลงชื่อ _____ บล๊อก

(2) ลงนาม _____

ลงนาม _____ ลงนาม _____ ลงนาม _____

ลงชื่อ _____ บล๊อก

(3) บล๊อก/บล๊อก

ลงนาม _____ ลงนาม _____

ลงชื่อ _____

ลงนาม _____
ใบ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

5

3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมติ ผวจ. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ต่อกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สำหรับปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ”

งดจ่ายไฟ

2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

➡ 4. ติดตามผลการปฏิบัติงาน

3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

แสดงทั้งหมด



4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

สงวนสิทธิ์ของ Provincial Electricity Authority


ต้นฉบับ

6

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงาน

ประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 

7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt”  ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD_EUBNAP-17-02481_46284302_25600918_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก ① งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จาก
ข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม  เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม  บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึก
ยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่
ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027
ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟ
ประจำวัน (รายงาน DMSX_AGENT_REPO2 และ DMSX_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟ
บนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีลลูกทีมได้

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้เป็นปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 

3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

7

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” **ยืนยันปิดงาน** และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” **5.ปิดงานประจำวัน**

6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ **ส่งทีมพนักงานรูปแบบ PDF**

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น สั่งพิมพ์เอกสาร

DMSX 4.0

วันที่ : 24-10-2017 15:18:13

รายงานผลการดำเนินงานประจำวัน															
ลำดับ	วันเดือนปี พ.ศ.	รายการ	สถานะ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึก	ผู้จัดทำ	ผู้แก้ไข	ผู้อนุมัติ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้บันทึก	ผู้จัดทำ	ผู้แก้ไข	
1	242001617577 0420041-020015224738	ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค. ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค. ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค.	ดำเนินการ	509787206 (09.09.2017)	328101297055 (09.09.2017)	1,327.76 0848007815				ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค.	ผู้อนุมัติ : ผู้ตรวจสอบ : ผู้บันทึก : ผู้จัดทำ : ผู้แก้ไข :	24/10/2017 2017 30.22.5	ออกหนังสือ	ออกหนังสือ	ออกหนังสือ
2	452001617546 0420041-020015224586	ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค. ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค. ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค.	ดำเนินการ	600512050 (09.09.2017)	328101297055 (09.09.2017)	641.00 0916017197				ผู้รับผิดชอบ : ช่าง ก. ค.	ผู้อนุมัติ : ผู้ตรวจสอบ : ผู้บันทึก : ผู้จัดทำ : ผู้แก้ไข :	24/10/2017 2017 30.22.5	ออกหนังสือ	ออกหนังสือ	ออกหนังสือ

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ผ่อนผัน, ปลดสาย และต่อสาย ใช้ T-code:

ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น คอมมิเตอร์, ต่อคอมมิเตอร์ ใช้ T-code:

ZWME027

6. ตรวจสอบการบันทึกผลการด่ายไฟประจำวัน

6.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟนำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (ZWMR019) ตรวจสอบกับรายงานนำส่งผลการด่ายไฟประจำวัน จากโปรแกรมด่ายไฟ DMSX (รายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ DMSx_AGENT_REPO2) โดยข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMSx_AGENT_REPO1) ตามข้อ 1 ไปปฏิบัติงาน เนพาะปิดงานและส่งงาน ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ZWMR019

รหัส : DMSX_AGENT_REPO1																																																											
เขียนที่..... วันที่ 24 ตุลาคม 2560																																																											
<p>เรื่อง ขอรับรองผลปฏิบัติงานด่ายไฟ เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตะวันออก</p> <p>ตามที่ แผนกนิเทศฯ อั่งเอยน์ (DMSX_AGENT_REPO1) ให้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด่ายไฟ (งานด่ายไฟ) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 วาย ซึ่งขอรับรองผลปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>1. ไฟฟ้า</th> <th>3. ไฟฟ้า</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ไปปฏิบัติงาน เนพาะปิดงานและส่งงาน</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>1.1 ปลดสายเบรก (FURM)</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.2 ให้คอกาบ (FUCN)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3 ต่อสายเบรก (FUCN)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.4 ขอผ่อนค่าบริการ 1 (WMST)</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.5 รับทราบค่าใช้จ่าย (DSTP)</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.6 บิตราน (ชาร์จเงินรายได้ของผ่อนผัน ครั้งที่ 1) (WMST)</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1.7 บิตราน (ชาร์จเงินรายได้ของผ่อนผัน ครั้งที่ 2) (WMST)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.8 บิตราน (บิตรานเบ็ดเตล็ด เมื่อจ่ายเข้ามาเป็น DVIP)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>4. ไปปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ปิดงานและไม่ส่งงาน (ไม่เกิดความเห็น)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>83</td> <td>1</td> <td>84</td> </tr> </tbody> </table> <p>ดังนี้</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตะวันออก (ลงชื่อ) _____</p> <p>(ลงชื่อ) _____ (ผู้รับผิดชอบ อั่งเอยน์)</p> <p>สำเนาหนึ่ง</p> <p>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY</p>				รายการ	1. ไฟฟ้า	3. ไฟฟ้า	รวม	1. ไปปฏิบัติงาน เนพาะปิดงานและส่งงาน	41	1	42	1.1 ปลดสายเบรก (FURM)	6	0	6	1.2 ให้คอกาบ (FUCN)	3	0	3	1.3 ต่อสายเบรก (FUCN)	2	0	2	1.4 ขอผ่อนค่าบริการ 1 (WMST)	13	1	14	1.5 รับทราบค่าใช้จ่าย (DSTP)	4	0	4	1.6 บิตราน (ชาร์จเงินรายได้ของผ่อนผัน ครั้งที่ 1) (WMST)	11	0	11	1.7 บิตราน (ชาร์จเงินรายได้ของผ่อนผัน ครั้งที่ 2) (WMST)	1	0	1	1.8 บิตราน (บิตรานเบ็ดเตล็ด เมื่อจ่ายเข้ามาเป็น DVIP)	1	0	1	2. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0	3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	0	42	4. ไปปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ปิดงานและไม่ส่งงาน (ไม่เกิดความเห็น)	0	0	0	รวม	83	1	84
รายการ	1. ไฟฟ้า	3. ไฟฟ้า	รวม																																																								
1. ไปปฏิบัติงาน เนพาะปิดงานและส่งงาน	41	1	42																																																								
1.1 ปลดสายเบรก (FURM)	6	0	6																																																								
1.2 ให้คอกาบ (FUCN)	3	0	3																																																								
1.3 ต่อสายเบรก (FUCN)	2	0	2																																																								
1.4 ขอผ่อนค่าบริการ 1 (WMST)	13	1	14																																																								
1.5 รับทราบค่าใช้จ่าย (DSTP)	4	0	4																																																								
1.6 บิตราน (ชาร์จเงินรายได้ของผ่อนผัน ครั้งที่ 1) (WMST)	11	0	11																																																								
1.7 บิตราน (ชาร์จเงินรายได้ของผ่อนผัน ครั้งที่ 2) (WMST)	1	0	1																																																								
1.8 บิตราน (บิตรานเบ็ดเตล็ด เมื่อจ่ายเข้ามาเป็น DVIP)	1	0	1																																																								
2. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0																																																								
3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	0	42																																																								
4. ไปปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ปิดงานและไม่ส่งงาน (ไม่เกิดความเห็น)	0	0	0																																																								
รวม	83	1	84																																																								

ต้นฉบับ

8


รหัส : DMSX_AGENT_REPO2

1. ลักษณะที่ได้รับมอบหมาย										
ลำดับ	เอกสารหมายเลข	หมายเหตุ	PEA No	ชื่อผู้ใช้ไฟ	ใบสั่งไฟฟ้า	สถานะค่าครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	การชำระ	สถานะปัจจุบัน	หน่วยงาน
1	494001604978	020919696814	22228400	สังฆา แสงสว่าง	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	654	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:37:00	3519
2	484001594926	020916560939	27475006	เช เปรมกร	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	417	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 10:44:49	9971
3	450001589162	020003558143	21769790	มาศ พานิชย์	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	420	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020003042651	22188546	สาวนันดา กีรติศรีวงศ์	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	420	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001601174	0200018385030	D798825	กุณ พิจิญ	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	2,454	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9012
6	466001599109	020902967841	5017398	อรุณ พฤฒาภิษฐ์	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	993	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม จำนวนหน้า						6 หน้า				
1	416001597437	020902979840	23795162	ธัญ วนบุรี	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	624	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:48 DSMD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020002958923	C133742	นาพัน พลกรรม	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	2,431	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:39 DBFM	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001602430	020902993645	30220558	ประชา นิตสิริศรุต	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	4,634	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34 DBFM	✓ 24/10/2017 12:11:20	30100
รวม ให้ผลลัพธ์						3 หน้า				
1	414001594255	020003215315	24764141	อรอนงค์ นาฬิก	IOMNAP-17-00380	ปกติอยู่เดิม	405	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

6.2 กรุณาพนักงานซึ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานดังจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดังจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมดังจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากที่ปิดงานดังจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”  5. ปิดงานประจำวัน



- 2) คลิกเลือก Export Excel ปรากฏรายงานรูปแบบ Excel



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ຕົ້ນຈຸບັນ

หรือคลิกเลือก สั่งพิมพ์สถานะใบงานรูปแบบ PDF
รายงาน ข้อ 1)

เพื่อไปเปรียบเทียบกับ

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

7.1 รับชำระเงินภายใต้เวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานซ่อมที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำรุดเสื่อมสภาพ DMSX เท่านั้น

7.2 รับชำระเงินนอกเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSx) และติดตามผลการชำรุด เก็บข้อมูล DMSx เท่านั้น ซึ่งเข้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ (ZWME025)



8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายโดยภาค

8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ต้นฉบับ


10

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ลูกทีมได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ต่อกลับ”

คลิกปุ่ม

- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

แสดงทั้งหมด

- 4) ที่ซอง สั่งปิดงาน ตึก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

ทั้งหมด

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน

- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

- 7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ไฟล์ ConRxx

ConR_JOMNAP-17-00035_JOMNME01_25000305_235517.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก ① ต่อกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

- 10) คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอประกาย แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม ปั๊หักกาวซีเมนต์ เพื่อบันทึก ยืนยันปฏิบัติงาน ประกายหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานด้วยไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 พร้อมกับให้ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


ต้นฉบับ

8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx_AGENT_REPO2 และ DMSx_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด้วยไฟบันมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีลุกทีมได้

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบงานส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 4. ผู้คนผลการปฏิบัติงาน
- 2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” แสดงทั้งหมด
- 3) ที่ซ่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด สั่งปิด
- 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” ยืนยันปิดงาน และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน

- 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 5. ปิดงานประจำวัน
- 6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ สังกัดทีมงานรายแบบ PDF
- 7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

DMSx 4.0
เวลา: 12:00 วันที่: 24-10-2017 15:18:13

รายงานเชิงลึกของรายการเงิน													
รายการ	รายการเอกสาร	รายการเอกสาร	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
1	442001617577-DKX20041-020015224118 348691 (1 page)	บัญชีเงินเดือน	01 ก.ย.2560 ณ วันออกใบงาน	เบิกจ่าย 400000	PEA No.	ใบอนุญาต	จำนวน	ยอดยก	คงเหลือ	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ
					5009787206	120315270751 (09.09.2017)	1,127.90	0845037935		สั่งงานทีมงาน IDSP3	สถานะ 2017 1 100%	สถานะ 2017 1 100%	สถานะ 2017 1 100%
2	452001617846-DKX20041-020015224866 348690 (1 page)	บัญชีเงินเดือน	13 ก.ย.2560 ณ วันออกใบงาน	เบิกจ่าย 400000	5400312650	128101210704 (31.10.2017)	541.00	0956037107		สั่งงานทีมงาน IDSP3	สถานะ 2017 1 100%	สถานะ 2017 1 100%	สถานะ 2017 1 100%

- 8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026
- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

8.3 กรณีชุดปฏิบัติการแก้ไขและไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย

T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานงดจ่ายไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSX_AGENT_REPO1 และ รายละเอียดประกอบ DMSX_AGENT_REPO2 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

รหัส : DMSX_AGENT_REPO1			
เขียนที่.....			
วันที่ 24 ตุลาคม 2560			
เรื่อง ขอปิดปรับปรุงพื้นที่ทำงานงดจ่ายไฟ เช่น ผู้จัดการ การไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจและการอุดมสมบูรณ์			
หมายเหตุ แผนกมิเตอร์ บัณฑิต (DMSX_AGENT_REPO1) ได้รับมอบหมายให้ปิดปรับปรุงพื้นที่ทำงานงดจ่ายไฟ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ว่าง สำหรับดำเนินการปฏิรูปโครงสร้าง ดังนี้			
รายการ	1 เผ่า	3 เผ่า	รวม
1. ใบอนุญาตใช้งาน เอกสารเดินทางเดินทาง	41	1	42
1.1 บัตรถ่านเชื้อ (FBURRN)	6	0	6
1.2 ห้องเก็บ (FUCN)	3	0	3
1.3 ต้องขึ้นเครื่อง (FUCCN)	2	0	2
1.4 ข้อความเดินทาง (VMST)	13	1	14
1.5 ห้องทำงานสำเร็จรูป (DSTP)	4	0	4
1.6 บินล่อง (สำหรับเดินทางของล่องเดิน ทริปที่ 1) (VWMST)	11	0	11
1.7 บินล่อง (สำหรับเดินทางของล่องเดิน ทริปที่ 2) (VWMST2)	1	0	1
1.8 บินล่องเดินทางเพื่อจัดการงาน (VWIC)	1	0	1
2. ไม่สามารถเดินทางได้ (DMSX_AGENT_REPO1 1 แบบ)	0	0	0
3. ไม่เดินทาง (DMSX_AGENT_REPO1 2 แบบ)	42	3	45
4. ไม่ปิดปรับปรุงงาน แต่ยังไม่ปิดงานและไม่ต้องงาน (ไม่ได้คาดคะเนเห็น)	0	0	0
รวม	83	4	87

ลงชื่อเป็นลายมือชื่อของผู้ดูแลพื้นที่ทำงานงดจ่ายไฟ

(ลงชื่อ) **แผนกมิเตอร์ ก้อนบันยับ**

ลงชื่อเป็นลายมือชื่อของผู้รับมอบหมาย

รหัส : DMSX_AGENT_REPO2									
1. ที่ตั้งสถานที่									
ลำดับ	เอกสารเดินทาง	หมายเลขที่ไฟฟ้า	FEA No.	ชื่อยังไง	ในเดือน	สถานะล่าสุด	จำนวนไฟ ใช้เสื่อม	สถานที่	หมายเหตุ
1	494001605978	029919696514	22228499	เมือง แห่งชาติ	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	654	ท่าเรือ	✓ 24/10/2017 12:37:09
2	484001594926	029916510939	27425996	จังหวัด	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	417	ท่าเรือ	✓ 24/10/2017 10:44:49
3	450001582162	020003558143	21797799	เมือง ประเทศ	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	420	ท่าเรือ	✓ 24/10/2017 13:09:18
4	496001592174	029903042651	22188546	กรุงเทพฯ ประเทศไทย	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	420	ท่าเรือ	✓ 24/10/2017 11:21:39
5	492001601174	0200018385009	0798895	เมือง ประเทศ	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	2,454	ท่าเรือ	✓ 24/10/2017 12:10:20
6	466001599109	020002967841	5017598	กรุงเทพฯ ประเทศไทย	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	993	ท่าเรือ	✓ 24/10/2017 12:34:47
รวม จำนวนไฟ 6 ราก									
1	416001597457	020002979649	22735162	กรุง ราชอาณาจักร	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	624	ท่าเรือท่า 24/10/2017 14:49 DSMD	✓ 24/10/2017 12:35:49
2	428001594293	020002958923	C133742	กรุงกัมพูชา	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	2,431	ท่าเรือท่า 24/10/2017 14:57:39 DBFM	✓ 24/10/2017 12:48:39
3	424001602435	027992993645	30220559	กรุง จังหวัดสุรินทร์	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	4,734	ท่าเรือท่า 24/10/2017 12:55:34 DBFM	✓ 24/10/2017 12:55:34
รวม ให้ส่วน 3 ราก									
1	414001594255	020003215315	24764141	กรุงเทพฯ ประเทศไทย	IOM/HAP-17-00380	ปกติ	405	ท่าเรือท่า 24/10/2017 12:27 DBFM	✓ 24/10/2017 12:27:11

กรุงเทพมหานคร
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

13

10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และรายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการ แก้กระແไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

11. ปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการงดจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับจ้าง/พนักงานซ่่าง ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการงดจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อไป ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากการงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง



ตั้นฉบับ

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด เวียงสะ

๑. ข้าพเจ้า นายสุรชัย แก้วเจริญ เลขที่ ๖๑/๓ หมู่

ที่ ๙ ตำบล เวียงสะ อำเภอ เวียงสะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๕๐๓๗๓๒๓๕ โดย นายสุรชัย แก้วเจริญ ผู้ลงนามข้างต้นนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ PEA(S2)งส.๐๐๑/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคลาภยนกปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูประการละเอียด แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากลางที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอฉันจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ อาจรับคำเสนอฉัน เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออก ไปตามเหตุผลอันสมควรที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดได้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อย ละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบ ถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอ เวียงสะ รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายได้ที่ อาจมีแก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคา รายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฉัน หรือ ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาฉันโดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสะ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา



ต้นฉบับ

ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคาที่ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทที่มีสิทธิ์ติดรวม และปราศจากกลั่นอัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสุรชัย แก้วเจริญ

เจ้าของ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6212160013564

รหัสอ้างอิง OTP fTIm

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๘๔๑๕๐๓๑๒๗๓๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวประชาชน 3 8415 00312 73 5

ชื่อผู้แสดงตน นาย สุรชัย แก้วเจริญ



เกิดวันที่ 20 ม.ค. 2508



ราษฎร

ที่อยู่ 61/3 หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ

จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

22 ม.ค. 2555
ออกโดย
ก.พ.ร.ส. จ.เชียงใหม่

15 ม.ค. 2564
หมดอายุ

8415-01-08220933

BORA-26-06



สำเนา
เอกสาร
นี้เป็น^๑
เอกสาร
ของ
สำนัก
งาน
ทะเบียน
และ
บัญชี
จังหวัด
เชียงใหม่

นายสุรชัย
แก้วเจริญ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

รายการที่เกี่ยวกับบ้าน	เดิมที่ 1
เลขที่ส่วนกลางบ้าน 8415-018155-1	สำนักทะเบียน อ่าเภอเวียงสระ
รายการที่อยู่ 61/3 หมู่ที่ 8	
ตำบลเวียงสระ อ่าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ชื่อหมู่บ้าน คลองตาล	ชื่อบ้าน
ประเภทบ้าน บ้าน	ลักษณะบ้าน บ้านไม้เดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง
วันเดือนปีที่ก่อหนดบ้านเลขที่ 1 มี.ย.2542	
ลงชื่อ	นายอุดิสร์ฟ ประภาพันธ์ นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 1 มี.ย.2542	

เดิมที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขที่ส่วนกลางบ้าน	8415-018155-1	ลำดับที่ 1
ชื่อ นายสุรชัย แก้วเจริญ	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย	
เลขประจำตัวประชาชน 3-8415-00312-73-5	สถานภาพ เจ้าบ้าน	เกิดเมื่อ 20 ม.ค. 2508	
มารดา สูง ให้กำเนิด ชื่อ ย่อง	3-8415-00312-71-9	สัญชาติ ไทย	
บิดา สูง ให้กำเนิด ชื่อ เพ็ม	3-8415-00312-70-1	สัญชาติ ไทย	
• บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 8 ต. เวียงสระ	นายอุดิสร์ฟ ประภาพันธ์		
• อ. เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อ 1 มี.ย. 2542			
** ไปที่	นายทะเบียน		



สำเนา
กู้ด ๑๗๖/๒๕๔๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D740616301020004



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนรามคำแหง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาที่ 00284)

ที่อยู่ เลขที่ 635 หมู่ 4 ถนนบ้านส่อง-นาสาร ตำบลบ้านส่อง อำเภอเวียงสา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

รหัสลูกค้า 811675 วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายธนรชัย แก้วเจริญ

ที่อยู่ 61/3 หมู่ 8 - ต.เตียงสระ อ.เตียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้欠จ่ายเงิน 3841500312735 (สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี จำนวนเงินตามด่าวง 8,500.00 โดยเงินสด	1	8,500.00	8,500.00
	รวม ราคาสินค้าและบริการ			8,500.00
(แยกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			
	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			8,500.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าข้างหน้ามีรายเดือน ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามที่คบันแล้ว

(กง.117-ร.49)

เลขที่ 1 ก 08358467

(2/2)