



**สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์  
เลขที่ สค.จส.(มต)๐๐๙/๒๕๕๘**

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ เลขที่ ๑๐๖๒ ถนนวิเชียรโชภูก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายคณิต สุมโนธรรม ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางอมรรัตน์ แฟ้มคลองขอ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓๗๔๐๑๐๐๔๘๗๗๗ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๗/๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเจ็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อที่ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสายเปลี่ยนสาย สับเปลี่ยน เพิ่มขนาด ลดขนาด ย้ายมิเตอร์ ถอนคืน และติดตั้ง มิเตอร์แรงต่ำ ๑ เพส ๒ สาย และ ๓ เพส ๔ สาย หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น ๑ โซน A ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้น วงเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

### ข้อที่ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ (ฉบับ)

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (ฉบับ)

๒.๓ ผนวก ๓ ใบต่อรองราคา,ใบยืนยันราคา จำนวน ๑,๑ (ฉบับ)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

\*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล,  
งานปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ \*



บคคล  
๗๔๐๐๐.๗๔๐๐๐.๗๔๐๐๐

/ ข้อที่ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ สค.จส.(มต)๐๐๙/๒๕๕๘

## ข้อที่ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ในใบสั่งจ้าง

## ข้อที่ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญาข้อ ๑ แต้มีต่ำกว่า ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

## ข้อที่ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

## ข้อที่ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ชี้สิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

## ข้อที่ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามบริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาก่อสร้างที่ตกลงไว้ในพนวก ๒ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

## ข้อที่ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ดังมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



นิตย์  
กฟผ.สมุทรสาคร

/ ข้อ ๘. ความรับผิดชอบ....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ สค.จส.(มต)๐๐๙/๒๕๕๘

## ข้อที่ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ่า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุปค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

## ข้อที่ ๑๐. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวในนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

## ข้อที่ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօງເວາໃສ ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำใดๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจให้อ้วกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำใดที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ก่อน

## ข้อที่ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย นอกจากราณียังเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด โดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

## ข้อที่ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว



กฟจ.สมุทรสาคร

/ ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงิน....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ที่ สค.จส.(มต)๐๐๙/๒๕๕๘

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างทั้งกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะເຈັນค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

## ข้อที่ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปเลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการและເຍີດເປີມເຕີມໃຫ້ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการและເຍີດที่ก่อภาระแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดເອງເງິນເພີມເຕີມພິເສດຈາກຜູ້ວ່າຈັງອີກ และຜູ້รับจ้าง จะไม่ทำงานรับจ้างนี้โดยຍັງໄມ້ມີແບບແລະຮາຍລະເຍີດທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນອັນດາດ

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางงานคนหนึ่งคนเดียวของຜູ້รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังຜູ້รับจ้าง ในເນື້ອປະກວາງໄມ້ມີຄວາມສາມາດຫຼືໄມ້ມີอำนาจบังคับບัญชาคนงาน และຜູ້รับจ้างສัญญາວ່າจะຈັດຫາคนอື່ນมาทำการແທນຕ່ອງໄປທັນທີໂດຍໄມ້ຄິດราคาເພີມ ກັບໄມ້ມີສີທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ອງຄ່າເສີ່ຫາຍ ຫຼືອາຈານເປັນເຫດພື້ນເພື່ອຂໍຍາຍກຳຫົວແທນເວລາທຳກຳທີ່ໄຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈອກໄປອີກ

## ข้อที่ ๑๕. ຄ່າປະບຸ

หากຜູ້รับจ้างໄມ້ສາມາດທຳກຳໃຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈາກເວລາທີ່ກຳຫົວແທນໄວ້ໃນສัญญา ຢີ້ວີໄປສ່ວນຈາກແຕ່ລະຄຣາວ ແລະຜູ້ວ່າຈັງຍັງມີໄດ້ບອກເລີກສັນຍາ ຜູ້ຮັບຈຳກັດຕ້ອງຊ່າຍຄ່າປະບຸໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈັງເປັນຈຳນວນເງິນຮ້ອຍລະ ๐.๑๕ (ศຸນຍຸດໜຶ່ງໜ້າ) ຂອງຮາຄາຈຳກຳທີ່ຍັງໄມ້ໄດ້ຮັບມອບ ແຕ່ໄມ້ຕ່າງວັນລະ ๑๐๐.- ບາທ (ໜຶ່ງຮ້ອຍບາທຄ້ວນ) ນັບດັດຈາກວັນທີກຳຫົວແທນແລ້ວເສີ່ງຈາກສັນຍາຫຼືວັນທີຜູ້ວ່າຈັງໄດ້ຂໍຍາຍໃຫ້ຈົນຄືວັນທີກຳຫົວແທນແລ້ວເສີ່ງຈາກຈົນຄືວັນທີຜູ້ຮັບຈຳກັດຕ້ອງໃຫ້ຜູ້ວ່າຈັງເຮັດວຽກຮ່ອງຄ່າເສີ່ຫາຍອັນເກີດຂຶ້ນຈາກກຳທີ່ຜູ້ຮັບຈຳກຳທຳກຳໃຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈາກຄ່າປະບຸແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັກລ່າວໄດ້ອີກດ້ວຍ

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຜູ້ວ່າຈັງຍັງມີໄດ້ບອກເລີກສັນຍານັ້ນ ອາກຜູ້ວ່າຈັງເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈຳກຳໄມ້ສາມາດປະກຸບຕິຕາມສັນຍາຕ່ອງໄປໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງຈະໃຊ້ສິທິບອກເລີກສັນຍາແລະໃຊ້ສິທິຕາມສັນຍາຂຶ້ນ ๑๖ ກີ່ໄດ້ ແລະຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີ່ຈະປັບຜູ້ຮັບຈຳກຳຈົນດັງວັນບອກເລີກສັນຍາໄດ້ອີກດ້ວຍ

## ข้อที่ ๑๖. ສິທິຂອງຜູ້ວ່າຈັງກາຍຫລັງບອກເລີກສັນຍາ

ໃນกรณີ່ທີ່ຜູ້ວ່າຈັງບອກເລີກສັນຍາ ຜູ້ວ່າຈັງອາຈາດທຳກຳໃຫ້ພູ້ອື່ນໃຫ້ທຳກຳນັ້ນຕ່ອງຈຳນັ້ນແລ້ວ ເສີ່ງໄດ້ ຜູ້ວ່າຈັງຫຼືຜູ້ຮັບຈຳກຳທຳກຳນັ້ນຕ່ອງມີສີທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງມື້ອ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນກຳທຳກຳທີ່ຈຳນັ້ນ ແລະວັດທຸດຕ່າງໆ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຈະຕ້ອງມີເອາໄວ້ ເພື່ອການປະກຸບຕິຕາມສັນຍາຕາມທີ່ຈະເຫັນສາມາດ

ໃນกรณີ່ດັກລ່າວ ຜູ້ວ່າຈັງມີສີທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງຫຼືເຮັດວຽກຮ່ອງຈາກຫລັກປະກຳການປະກຸບຕິຕາມສັນຍາທັງໝາດຫຼືບ່ານສ່ວນຕາມແຕ່ຈະເຫັນສາມາດ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈຳກຳຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຄ່າເສີ່ຫາຍ ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນເກີນກ່າວ່າຫລັກປະກຳການປະກຸບຕິຕາມ ແລະຄ່າເສີ່ຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຮັມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນກຳທຳກຳນັ້ນຕ່ອງໄຫ້ແລ້ວເສີ່ງຈາກສັນຍາ



นิติกร  
อาช.สมุทรสาคร

/ ເຮັດວຽກຄ່າຈັງ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ สค.จส.(มต)๐๐๙/๒๕๕๘

เรียกເອົາຄ່າຈ້າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພະຍາຍຸວ່າຈ້າງເຂົ້າທຳການເອງຫຼືຈ້າງບຸຄຄລອື່ນທຳການນີ້ຕ່ອໄປຈຸນກວ່າງານແລ້ວເສັ່ງສະບູຮົນ ແລະຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມງານເພີ່ມ (ລໍາມີ) ຜຶ້ງ່າຈ້າງຈະຫັກເອງຈາກຈຳນວນເງິນໃດໆ ທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກີ່ໄດ້

ໃນກຣນີ້ດັ່ງກ່າວໆ ຜຶ້ງ່າຈ້າງມີສີທີ່ອີບຫຼືເຮີຍກຣັອງຈາກຫລັກປະກັນການປະລິບັດຕາມສ້າງສູງທີ່ໜ້າມ ບໍານາດຕາມແຕ່ຈະເຫັນສົມຄວາມ ນອກຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຄ່າເສີຍຫາຍ ຜຶ້ງ່າຈ້າງຈະຈຳນວນເກີນກວ່າຫລັກປະກັນການປະລິບັດຕາມ ແລະຄ່າເສີຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຮ່ວມທັງຄ່າໃໝ່ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການທຳການນີ້ຕ່ອໄປຈຸນກວ່າງານແລ້ວເສັ່ງສະບູຮົນ ແລະຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມງານເພີ່ມ (ລໍາມີ) ຜຶ້ງ່າຈ້າງຈະຫັກເອງຈາກຈຳນວນເງິນໃດໆ ທີ່ຈະຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກີ່ໄດ້

## ข้อที่ ๑๗. การกำหนดຄ່າເສີຍຫາຍ

ຄ່າປ່ຽນຫຼືຄ່າເສີຍຫາຍໆ ປຶ້ງ່າຈ້າງມີສີທີ່ທີ່ຈະຫັກເອງຈາກຈຳນວນເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຄ້າງຈ່າຍຫຼືບໍ່ຈັບຈາກຫລັກປະກັນການປະລິບັດຕາມສ້າງສູງກີ່ໄດ້

ທາກມີເງິນຄ່າຈ້າງຕາມສ້າງສູງທີ່ຫັກໄວ້ຈ່າຍເປັນຄ່າປ່ຽນ ແລະຄ່າເສີຍຫາຍແລ້ວຢັງເຫຼືອອຸ່ນເອົາໃຫ້ໄດ້ ຜຶ້ງ່າຈ້າງຈະຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ໜ້າມ

## ข้อที่ ๑๘. การขยายเวลาປະລິບັດຕາມສ້າງສູງ

ໃນກຣນີ້ທີ່ມີເຫດສຸດວິສัย ຫຼືເຫດໃດໆ ອັນເນື່ອມາຈາກຄວາມພິດ ຫຼືຄວາມບກພ່ອງຂອງຝ່າຍຜູ້ຈ້າງ ຫຼືອພຸດທິການນັ້ນທີ່ນັ້ນໄດ້ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ຕ້ອງຮັບຜິດຂອບຕາມກຸ່ມາຍ ທຳໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ສາມາດທຳການໃຫ້ແລ້ວເສັ່ງສະບູຮົນເຈື່ອນໄຂແລ້ວກຳນົດເວລາແທ່ງສ້າງສູງນີ້ໄດ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງແຈ້ງແຫຼ່ງຫຼຸຫຼືອພຸດທິການດັ່ງກ່າວໆວ່າພວ່ນຫລັກຮູນເປັນຫັນສູ່ໃຫ້ຜູ້ຈ້າງທຳການ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ່ປະລິບັດໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມໃນວຽກທີ່ນີ້ ໃຫ້ຄ່າວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ສະລະສີທີ່ເຮີຍກຣັອງໃນການທີ່ຈະຂອງຂໍາຍເວລາໃນການທຳການອອກໄປໄມ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆ ທັງສິນ ເວັນແຕ່ກຣນີ້ເຫດເກີດຈາກຄວາມພິດຫຼືຄວາມບກພ່ອງຂອງຝ່າຍຜູ້ຈ້າງ ທີ່ມີຫລັກຮູນຊັດແຈ້ງ ຫຼືຜຶ້ງ່າຈ້າງທຳການໄດ້ຢູ່ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ຕັ້ນ

ການຂໍ້ມູນກຳນົດເວລາທຳການຕາມວຽກທີ່ນີ້ ອູ້ໃນດຸລືພືນຈະອັນດີຈົບຜຶ້ງ່າຈ້າງທີ່ຈະພິຈານາຕາມທີ່ເກີດສົມຄວາມ

## ข้อที่ ๑๙. การห້າມໂອນສີທີ່ເຮີຍກຣັອງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງສ້າງສູງຈະໄມ່ໂອນສີທີ່ເຮີຍກຣັອງທີ່ນີ້ອັນເກີດຈາກສ້າງສູງນີ້ ທີ່ຜຶ້ງ່າຈ້າງຈະຕ້ອງຂໍາຮະແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໃຫ້ບຸຄຄລກາຍນອກ

## ข้อที่ ๒๐. การສ່ວນຄ່າບຸຄຄລກາຍ

ບຽນທັນສື່ອຕິດຕ່ອງ ຖວກຄາມ ບອກກ່າວໆ ຫຼືທັນສື່ອນີ້ໃດທີ່ສ່ວນໃຫ້ແກ່ຄູ່ສ້າງສູງ ໃຫ້ທຳເປັນຫັນສູ່ ແລະເມື່ອໄດ້ສ່ວນທັນໄປຮ່າງສັນຍາທີ່ອຸ່ນຫຼືບໍ່ໄວ້ໃຫ້ທັນສູ່ ໃຫ້ຄ່າວ່າຄູ່ສ້າງສູງໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວໂດຍຂອບ ເວັນແຕ່ຄູ່ສ້າງສູງໄດ້ແຈ້ງເປົ້າມີລຳນາໄທຄູ່ສ້າງສູງທຳການໄດ້

ໃນກຣນີ້ເຮັດວຽກ ຄູ່ສ້າງສູງຈະສ່ວນຄ່າບຸຄຄລກາຍໄດ້ໂດຍທາງໂທຣາຮ່ອທາງໄປຮ່າງສົມບົນຍື່ອເລັກໂນກສົກກີ່ໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໂທຣັກທີ່ແຈ້ງການສ່ວນໃຫ້ທຳການແລ້ວມີຫັນສື່ອນີ້ສ່ວນໄດ້ໂດຍວິກິດດັ່ງກ່າວໆໃນວຽກກ່ອນໂດຍພັນ



ນິຕິກ  
ພ.ຈ.ສມຸទຣສາກ

/ ສ້າງສູງທີ່ໃຫ້ສ່ວນ ສອງ ຂັບ...

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ สค.จส.(มต)๐๐๙/๒๕๕๘

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต้องยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

(นายคลินิต สุนโนธรรม)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

นาง อรุณรัตน์ เพ็งคลองทอง

ผู้รับจ้าง

(นางอมรรัตน์ เพ็งคลองทอง)

ลงชื่อ

(นายพัฒนา คงยิ่นทรรศ)

พยาน

ลงชื่อ

(นายธนชาต ลูกชัยศรี)

พยาน



นิติกร

กฟจ.สมุทรสาคร