


๒



๑๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
เลขที่ จ.บพล.(บห.)-๐๐๗/๕๘ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายสุนทร ไชยมงคล ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายเฉลิม แซ่ฝู อยู่เลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่ ๑ ซอย - ถนน แสงชูโต - แขวง/วง/ตำบล หนองกุ่ม เขต/อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๑๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า เป็น รายปี ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้ -
ตั้งแต่ โฉนดแยกหนองรี ถึง สวิทไบมิตบ้านช่องกลิ้งช่องกรด ระบบจำหน่ายแรงสูง เฟดเดอร์ ๔ สถานีจ่ายไฟ บ่อพลอย ลำดับแผนงานที่ ๒ รวมระยะทาง ๒๖.๕ กม. ตัดให้ได้ ตามมาตรฐาน ตามแบบเลขที่ SA๒-๐๑๕/ ๕๒๐๑๔ หากพบเถาวัลย์ ให้ดำเนินการตัดออกจากระบบจำหน่าย และจัดเก็บให้เรียบร้อย โดยไม่ส่งผล กระทบต่อ ประชาชนและหน่วยงานราชการ (กรมทางหลวง).....

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ แบนเป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอัน ตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับ งานจ้างนี้

เฉลิม แซ่ฝู



ข้อ ๒.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ จ. ๐๐๗/๕๘

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้างตามข้อ ๓.๑

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วันหลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายใน พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วันนับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก


๓.๒ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



เฉลิม แก้วพวง

๓.๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

ที่ จ. ๐๐๗/๕๘

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่ง ความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๖,๖๘๕ บาท (หกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อ ผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างเกิดเป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวดดังนี้


งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ % ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๖๖,๘๕๐ บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงาน จ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐% ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๐,๑๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐% ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๖,๗๔๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ด้วย



เฉลิม แทน

การที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.๐๐๗/๕๘

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้นประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือภาระหน้าที่ตามสัญญา อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย


ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าชำรุด อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้าง และหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว



ข้อ ๘.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.๐๐๗/๕๘

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคาทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว นั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

เดิม เสร็จ



ข้อ ๑๒

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ จ.๐๐๗/๕๘

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญาแม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่


ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ในสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



ในกรณี.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ที่ จ.๐๐๘/๕๘

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ จากผู้รับจ้าง ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆ ตามสัญญานี้ก็ได้


ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง
การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วแต่ตั้งต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก เฉลิม แร่น



ข้อ ๑๙.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๘ -

ที่ จ.๐๐๗/๕๘

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลา สิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ไชยมงคล)
ผจก.กฟภ.อ.บ่อพลอย

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

เฉลิม แซ่ฟุ้ง
(นายเฉลิม แซ่ฟุ้ง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายธนู ทองพิมพ์)
ผจก.กฟย.อ.หนองปรือ

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายพิรุณ ...)
ผจก.กฟย.อ.หนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี

พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน all National ID
เลขประจำตัวประชาชน 3 7103 00561 90 1
Identification Number

ชื่อและนามสกุล นาย เฉลิ้ม แซ่ผุง



Name Mr. Saioem
Last Name Saioem
เกิดวันที่ 28 ก.ย. 2524
Date of Birth 29 Sep 1981
ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 36 หมู่ที่ 1 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย

จ.กาญจนบุรี

29 ก.ย. 2564

วันออกบัตร

28 Sep 2018



28 ก.ย. 2562

วันบัตรหมดอายุ

28 Sep. 2019



7103-01-005610918

ใบในทางจังหวัดกาญจนบุรี

เฉลิ้ม แซ่ผุง

สำเนาถูกต้อง

BORA-26-03



ประเทศไทย
THAILAND

JC1-0494824-79

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน

7103-018484-1

สำนักทะเบียน

รายการที่อยู่ 36/1 หมู่ที่ 1

จากทะเบียนบ้านเดิม 36/1 หมู่ที่ 1 ตำบล...

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน กาย

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

21 กุมภาพันธ์ 2534

แทนฉบับเดิมที่สูญหาย

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางชนิดา สร้อยเพชร)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 29 พฤศจิกายน 2548

99 ในงานจับใบขาดที่
เดลิมา... แห้ว
กำแพงกุดชุม

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านขอเลขรหัสประจำบ้าน

7103-018484-4

ลำดับที่ 4

ชื่อ นามสกุล นาม

สัญชาติ ไทย

เพศ หญิง

เลขประจำตัวประชาชน 3-7103-00561-90-1

สถานภาพ คู่สมรส

เกิดเมื่อ

29 ธ.ค. 2524

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ารรพา

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เกลี้ยง

สัญชาติ ไทย

• มาจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

ดำเนินการขึ้นบ้านนี้เมื่อ 21 ก.พ. 2534

(นางชนิดา สร้อยเพชร)

• ไปที่

นายทะเบียน

K47131-05-0555



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D199145803170006

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย (สาขาที่ 00235)

ที่อยู่ เลขที่ 144/12 หมู่ 1 ตำบลปอพลอย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

รหัสลูกค้า 231232

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ได้รับเงินจาก นายเฉลิม แซ่มง

ที่อยู่ 36/1 ม.1 - ต.หนองกุ่ม อ.ปอพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3710300561901 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าไฟฟ้าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาจ้างเหมาติดตั้งไม้ ที่ จ.ปทล.(บห)007/58 โดยเงินสด	1	6,685.00	6,685.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				6,685.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				6,685.00

(หากพื้นที่หรือแปดสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

ตำแหน่งถูกต้อง

(2/2)

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กจ.117-ร.49)

เลขที่ 001474123

คู่มือ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๑๖)

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี
เลขที่ จ.บพล.(บห.)-๐๐๖/๕๘ ลว. ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดย นายธนู ทองพิมพ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมหวัง มะโนเลิศ อยู่ที่เลขที่ ๔๔๐ หมู่ที่ ๗ ซอย - ถนน แสงชูโต - แขวง/ตำบล หนองรี เขต/อำเภอ ปอพลอย จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๒๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า เป็น รายปี ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้:-

ตั้งแต่ ไลน์สี่แยกหนองรี ถึง บ้านลำอิฐหินดาซทอง ระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๕ สถานีจ่ายไฟปอพลอย ลำดับแผนงานที่ ๓ รวมระยะทาง ๔๘ กม. ตัดให้ได้ ตามมาตรฐาน ตามแบบเลขที่ SA๒-๐๑๕/๕๒๐๑๔ หากพบแถววัลย์ ให้ดำเนินการตัดออกจากระบบจำหน่าย และจัดเก็บให้เรียบร้อย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนและหน่วยงานราชการ (กรมทางหลวง).....

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ แบนเป็นสัญญาในวันทำสัญญาด้วย

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอัน ตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับ งานจ้างนี้



ข้อ ๒.....

ลงนาม ม. ๑๔๒๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ จ. ๐๐๖/๕๘

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้างตามข้อ ๓.๑

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วันหลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายใน พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วันนับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าวซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก


๓.๒ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ตามวาระเป็นงวดที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับหรือระบบไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดไม้เสริมทันทีทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



๓.๗

สมชาย ๘-๗-๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓ -

ที่ จ. ๐๐๖/๕๘

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่ง ความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔,๓๕๐ บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างเกิดเป็นเงินจำนวน ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวดดังนี้


งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ % ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๓๐% ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๖,๑๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐% ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๗,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย



การที่.....

สมทวั ม. ๖๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

ที่ จ.๐๐๖/๕๘

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้นประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือภาระหน้าที่ตามสัญญา อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือ ความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและริบหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ ๘. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดเสียหายไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าชำรุด อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม้กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้าง และหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว



ข้อ ๘.....

สมจิตร ม. ๙/๔๕๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ที่ จ.๐๐๖/๕๘

ข้อ ๙. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๑๐. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคาทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญานี้เนื่องมาจากเหตุนี้



ข้อ ๑๒

สมชาย มະหิโรด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

ที่ จ.๐๐๖/๕๘

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๔ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร



ในกรณี.....

สมทรง ม. ๖๔/๑๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ที่ จ.๐๐๖/๕๘

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๕. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ จากผู้รับจ้าง ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใด ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆ ตามสัญญานี้ก็ได้

ข้อ ๑๖. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง
การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ ๑๗. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วแต่ตั้งต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๘. การโอนสิทธิเรียกร้อง
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



ข้อ ๑๙.....
สมชาย มะลิลา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๘ -

ที่ จ.๐๐๖/๕๘

ข้อ ๑๙. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับ ต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลา สิ้นสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๒๐. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบเว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)

 ผู้ว่าจ้าง

(นายธนู ทองพิมพ์)

ผจก.กฟย.อ.หนองปรือ

(ลงชื่อ)

 ผู้รับจ้าง

(นายสมหวัง มะโนเลิศ)

(ลงชื่อ)




พยาน

(นายกำชัย กำแพงทอง)

พนักงานช่างระดับ ๗

(ลงชื่อ)



พยาน


(นายกำชัย กำแพงทอง)

พนักงานช่างระดับ ๗

จังหวัดกาญจนบุรี



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7103 00427 19 9



ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สมหวัง มะโนเลิศ

Name Mr. Somwang

Last name Mangloed

เกิดวันที่ 26 มี.ย. 2511

Date of Birth 26 Jan. 1968

ศาสนา พุทธ

สูง 440 มม. 7 ต.พ.นอ.ร. อ.ร.อ.ท.อ.อ.

จ.กาญจนบุรี

26 เม.ย. 2563

วันออกบัตร

26 Apr. 2012

Date of Issue

(บัตรประชาชนรุ่นที่ 1)
บัตรประชาชนออกบัตร

25 มี.ย. 2563

วันบัตรหมดอายุ

25 Jun. 2020

Date of Expiry



Handwritten: บัตรประชาชนของนายสมหวัง มะโนเลิศ

Handwritten: สมหวัง ม.โนเลิศ

Handwritten: มาหาตุ๊กตอง

BORA-26-05



ประเทศไทย
THAILAND

JCI-0563157-52

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่

เลขประจำบ้าน 7103-006352-4

สำนักทะเบียน อำเภอปอพลอย

บ้านเลขที่ 440 หมู่ที่ 7

ตำบลหนองรี อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

นายวิทยากรณ์ สว่างแก้ว

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 15 มิ.ย. 2543

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่ประจำบ้าน

7103-006352-4

ลำดับที่ 2

ชื่อ นายสมหวัง มะโนเลิศ

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-7103-00427-9-9

สถานภาพ โสด

เกิดเมื่อ 26 มิ.ย. 2511

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

ศรี

3-7103-00427-17-2

สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

สมยงค์

3-7103-00427-16-4

สัญชาติ ไทย

* มาจาก

ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

นายทะเบียน

นายวิทยากรณ์ สว่างแก้ว

** หมายเหตุ

นายทะเบียน

สมหวัง มะโนเลิศ

สำนักงาน

K47131-05-0556



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D199145803170002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย (สาขาที่ 00235)

ที่อยู่ เลขที่ 144/12 หมู่ 1 ตำบลปอพลอย อำเภอปอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รหัสลูกค้า 230191

ได้รับเงินจาก นายสมหวัง มะโนเลิศ

ที่อยู่ 440 ม.7 - ต.หนองรี อ.ปอพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3710300427199 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค้ำประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาจ้างตัดต้นไม้โค่นล้มแยกหน่อรี - บ้านลำชีงู โดยเงินสด	1	4,350.00	4,350.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				4,350.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				4,350.00
(สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

อำนาจออก
[Signature]

[Signature]
ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กจ.117-ร.49)

เลขที่ 001474119

MASTER FORM INDUSTRY EOLTRA TEL. 0-2883-7177 (AUTO) FAX. 0-2883-5718



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ มท๕๓๐๕.๖๘/๑๔๑๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย ในวงเงิน ๔๑๖,๖๖๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) แยกเป็นงานดังนี้

๑. โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่สวิตช์ไบนิตบ้านใหม่พัฒนา ถึงสี่แยกบ้านปลักประดู่ ฟัดเตอร์ ๔ เป็นเงิน ๓๘,๒๖๐ บาท
๒. โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่เอวี่บ้านหนองรี ถึงสี่แยกบ้านปลักประดู่ ฟัดเตอร์ ๕ เป็นเงิน ๖๔,๔๖๐ บาท
๓. โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่รีโคลสเซอร์สี่แยกบ้านหนองรี ถึงบ้านลำอิฐหินดาซทอง ฟัดเตอร์ ๕ เป็นเงิน ๘๘,๑๘๐ บาท
๔. โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่รีโคลสเซอร์สี่แยกบ้านหนองรี ถึงสวิตช์ไบนิตบ้านช่องกลิ่งช่องกลด ฟัดเตอร์ ๔ เป็นเงิน ๗๐,๑๘๐ บาท
๕. โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่สี่แยกบ้านหนองปรือ ถึงบ้านทุ่งกระบ้ำ ฟัดเตอร์ ๔ เป็นเงิน ๘๖,๙๔๐ บาท
๖. โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่แยกเขาหินตั้ง ถึงบ้านตีนตก ฟัดเตอร์ ๕ เป็นเงิน ๖๘,๖๔๐ บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สบราคาจ้าง
- ๒.ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ๓.ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล วันเสนอราคาต้องแนบสำเนาทะเบียนนิติบุคคล มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันเปิดซองสบราคามาด้วย
- ๔.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- ๕.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๖.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันประกาศสบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสบราคาครั้งนี้

กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕.๑.๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้นที่ ๒ อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองสบราคาในวันที่ ๒๕.๑.๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓๓๓๓

(ลงชื่อ)



ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี

11. 9. 1945

SECRET

amr

:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในการจ้างเหมา

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๑๖,๖๖๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ริดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ลว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๑๖,๖๖๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง เป็นเงิน ๔๑๖,๖๖๐ บาท แยกเป็นงานดังนี้

๕.๑ โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่สวิตช์ไบนิตบ้านใหม่พัฒนา ถึงสี่แยกบ้านปลักประตู ฟิดเดอร์ ๔

เป็นเงิน ๓๘,๒๖๐ บาท

๕.๒ โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่เอวี่อ้าบ้านหนองรี ถึงสี่แยกบ้านปลักประตู ฟิดเดอร์ ๕

เป็นเงิน ๖๔,๔๖๐ บาท

๕.๓ โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่รีโคลสเซอร์สี่แยกบ้านหนองรี ถึงบ้านลำอิฐหินดาของ

ฟิดเดอร์ ๕ เป็นเงิน ๘๘,๑๘๐ บาท

๕.๔ โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่รีโคลสเซอร์สี่แยกบ้านหนองรี ถึงสวิตช์ไบนิตบ้านช่องกลิ้งช่องกลด

ฟิดเดอร์ ๔ เป็นเงิน ๗๐,๑๘๐ บาท

๕.๕ โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่สี่แยกบ้านหนองปรือ ถึงบ้านทุ่งกระบ้ำ ฟิดเดอร์ ๔

เป็นเงิน ๘๖,๔๔๐ บาท

๕.๖ โล้น ๒๒ KV สถานีจ่ายไฟบ่อพลอย ตั้งแต่แยกเขาหินตั้ง ถึงบ้านดินตง ฟิดเดอร์ ๕ เป็นเงิน ๖๘,๖๔๐ บาท

๖. รายชื่อผู้จัดทำราคากลาง นายธนู ทองพิมพ์ ผจก.กพย.หนองปรือ

[Signature]

[Signature]



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ถึง ผจก.กฟอ.บพล.
เลขที่ ก.๓ บพล.(บห) /๒๕๕๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งไม้ไผ่กลั่นแฉกแบบจำหน่าย ในพื้นที่ กฟย.อำเภอหนองปรือ
อ้างถึง สอบราคาเลขที่ มท ๕๓๐๕.๖๙/ ๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ใบสรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งไม้ จำนวน ๑ ฉบับ

๒.หนังสือขอต่อรองราคางานจ้างเหมาติดตั้งไม้ จำนวน ๒ ฉบับ

๒.๑ ที่ มท. ๕๓๐๕.๖๙/บพล.๑๔๗๒ /๒๕๕๘ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒.๒ ที่ มท. ๕๓๐๕.๖๙/บพล.๑๔๗๓ /๒๕๕๘ ลว. ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๓. หนังสือยืนยันราคาจ้างเหมาติดตั้งไม้ จำนวน ๒ ฉบับ

๓.๑ หนังสือฉบับ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องยืนยันราคาจ้างเหมาติดตั้งไม้จำนวน ๑ รายการ
ของ นายสมหวัง มะโนเลิศ

๓.๒ หนังสือฉบับ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่องยืนยันราคาจ้างเหมาติดตั้งไม้จำนวน ๒ รายการ
ของนายเฉลิม แซ่ฝูง

๔. ใบสอบราคาเลขที่ มท ๕๓๐๕.๖๙/ ๑๔๑๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ชุด

เรียน ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๑.เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟอ.บ่อพลอย ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ผู้มีนาม
ข้างท้ายนี้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาในการจ้างเหมาติดตั้งไม้ไผ่กลั่นแฉกแบบจำหน่าย ในพื้นที่ กฟย.อำเภอหนองปรือ
ซึ่งปริมาณงานดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น ๖ รายการ และเบิกจ่ายจากงบทำการของหน่วยงานรหัสบัญชี ๕๓๐๕๐๐๒๐
วงเงินงบประมาณ ๔๑๖,๖๖๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๒.การสอบราคา

ผบห.ได้ดำเนินการสอบราคา ดังนี้

๒.๑ แจกแบบฟอร์มสอบราคาเมื่อวันที่ : ๑๑-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒.๒ ผู้รับแบบฟอร์มสอบราคา : ๒ ราย

๒.๓ เปิดซองสอบราคาเมื่อ : ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒.๔ มีผู้เสนอราคา : ๒ ราย

๒.๕ ผู้ที่เสนอราคา คือ :

๒.๕.๑ นายสมหวัง มะโนเลิศ

๒.๕.๒ นายเฉลิม แซ่ฝูง

16/3

-ผู้ที่ไม่เสนอราคา
ไม่มี

๓. การพิจารณา

๓.๑ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมางานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟย. อำเภอนองปรีอ จำนวน ๖ รายการ ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาต่ำสุดในแต่ละรายการ จำนวน ๒ ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

๓.๒ ผู้ที่เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ตามข้อ ๒.๕.๑ ถึง ข้อ ๒.๕.๒ เป็นผู้รับจ้างที่ได้รับงานในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผลงานอยู่ในระดับดีมาก และไม่มีปัญหาในด้านการรับจ้างตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย แต่อย่างใด พร้อมทั้งไม่มีเคยมีประวัติเป็นผู้ละทิ้งงาน

๓.๓ คณะกรรมการ ฯ ได้ขอต่อรองราคา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. และผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย ยืนยันราคาจ้างเหมาฯ ตามที่เสนอไว้เดิมเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายสูง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

๓.๔ คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรจ้างเหมาตัดต้นไม้ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๔.๑ จ้าง นายสมหวัง มะโนเลิศ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

- จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.-บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน
- รับประกันคุณภาพ ๓๐ วัน
- กำหนดส่งมอบงาน ๕๐ วัน

๓.๔.๒ จ้าง นายเฉลิม แซ่ฝู ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

- จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๓๓,๓๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- กำหนดยื่นราคา ๕๐ วัน
- รับประกันคุณภาพ ๓๐ วัน
- กำหนดส่งมอบงาน ๕๐ วัน

๔. สรุป

จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบ กฟย. อำเภอนองปรีอ จำนวน ๓ รายการ โดยจ้างผู้รับเหมา ๒ ราย เป็นเงิน ๒๒๐,๓๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากวงเงินประมาณการราคากลาง ๒๒๒,๘๒๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๒๒๒๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์สี่แยกหนองรี ถึงบ้านลำอิฐหินดาซทอง สูตรระบบจำหน่ายแรงสูง กฟย. อำเภอนองปรีอ พร้อมไลน์แรงต่ำ โดย นายสมหวัง มะโนเลิศ เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐ บาท จากวงเงินประมาณการราคากลาง ๘๘,๑๘๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๑,๑๘๐ บาท

๔.๑.๒ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ ๑๑๕ KV. ตั้งแต่เอวีอาร์บ้านหนองรี ถึง สี่แยกบ้านปลักประดู่ ฟีดเดอร์ ๕ โดย นายเฉลิม แซ่ฝู เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท จากวงเงินประมาณการราคากลาง ๖๔,๔๖๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๔๖๐ บาท



๔.๑.๓ จ้างเหมาตัดต้นไม้ ไลน์ ๒๒ KV. รีโคลสเซอร์สี่แยกบ้านหนองรี ถึง สวิทช์ใบมิตบ้านช่องกลิ้ง ช่องกลด ฟีดเดอร์ ๔ โดยนายเฉลิม แซ่ฝู เป็นเงิน ๖๔,๓๐๐ บาท จากวงเงินประมาณการราคากลาง ๗๐,๑๘๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง ๔๘๐ บาท

๓๓๓๖


อนึ่งในส่วนงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟย.อำเภอหนองปรือ
ที่ไม่มีผู้เสนอราคาอีก ๓ รายการ นั้น เห็นควรให้ กฟย.อำเภอหนองปรือ ดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ตามระเบียบที่
กฟผ.กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

- * โฉน ๒๒ เครือ สถานีจ่ายไฟฟ้าบ่อพลอย ตั้งแต่สวิตช์ไบมิดบ้านใหม่พัฒนา ถึง สี่แยกบ้านปลักประตู
ฟิดเดอร์ ๔ (ราคากลาง ๓๘,๒๖๐ บาท)
- * โฉน ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ตั้งแต่สี่แยกบ้านหนองปรือ ถึง บ้านทุ่งกระบี่ ฟิดเดอร์ ๔
(ราคากลาง ๘๖,๙๔๐บาท)
- * โฉน ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ตั้งแต่แยกเขาหินตั้ง ถึงบ้านดินตง ฟิดเดอร์ ๕ (ราคากลาง
๖๘,๖๔๐บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติให้ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดของผู้
เสนอราคา และตารางเปรียบเทียบราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางปัทมา อัครวิริยะกุล)	หม.บ.ท.กฟอ.บ่อพลอย
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสมชาย พงษ์ภู)	หม.กส.กฟอ.บ่อพลอย
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางกฤษณา อมรเทพ)	หม.บ.บ.กฟอ.บ่อพลอย

อนุมัติให้จ้างในวงเงิน ๒๒๐,๗๐๐.-บาท
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


(นายสุนทร ไชยมงคล)
ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

