



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

เลขที่ จ. บพล.(บพ.)๐๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย โดยนายสุนทร ไชยมงคล ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นางปวรรณ เพ็ญพุ่ม กรรมการบริษัท สำนักงาน/ที่อยู่ ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน งานขยายเขตที่บ้านหนองพุพระ (นางสาวน้ำฝน แจ่มสว่างและพวก) หมู่ ๙ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการและรูปแบบ และราคาที่ตกลงกันในอัตราดังนี้

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

๑.๑ พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก	จำนวน ๔.๐๐	กม. ราคาหน่วยละ	๒,๒๑๘	บาท
๑.๒ ขุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกายยึดโยง	จำนวน ๑๙	หลุม ราคาหน่วยละ	๑,๗๖๗	บาท
๑.๓ ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	จำนวน ๑๐๔	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๖	บาท
๑.๔ ติดตั้งสเตรนแคลมป์	จำนวน ๗๖	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
๑.๕ ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์ ๒๒ เควี	จำนวน ๑๑๔	ลูก ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
๑.๖ ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	จำนวน ๒๒๘	ลูก ราคาหน่วยละ	๔๙	บาท
๑.๗ ขุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด ๑๒ ม.	จำนวน ๓๙	ต้น ราคาหน่วยละ	๑,๖๗๒	บาท
๑.๘ ติดตั้งเคอร์.ขนาดต่างๆ	จำนวน ๖๖	ต้น ราคาหน่วยละ	๒๔๙	บาท


๒. แผนกหม้อแปลงภายนอก

๒.๑ ติดตั้งกราวร็อด	จำนวน ๑	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๑๗	บาท
๒.๒ ผงเชื่อมการว็อด	จำนวน ๓	จุด ราคาหน่วยละ	๘๙	บาท
๒.๓ ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	จำนวน ๔	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๖	บาท
๒.๔ ติดตั้งคอน คอ.ขนาดต่างๆ	จำนวน ๒	ต้น ราคาหน่วยละ	๒๔๙	บาท
๒.๕ ติดตั้งล่อฟ้าขนาด ๒๐-๒๑ เควี	จำนวน ๒	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
๒.๖ ติดตั้งดรอพเอาร์ท	จำนวน ๒	ชุด ราคาหน่วยละ	๔๔๐	บาท
๒.๗ ติดตั้ง L.T.Switches	จำนวน ๑	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
๒.๘ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ	จำนวน ๑	เครื่อง ราคาหน่วยละ	๒,๘๒๐	บาท



[Signature]

[Signature]



๓. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๓.๑ รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย	จำนวน ๐.๒๖	กม. ราคาหน่วยละ	๑,๓๗๔	บาท
๓.๒ รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียว	จำนวน ๐.๒๖	กม. ราคาหน่วยละ	๑,๓๗๔	บาท
๓.๓ รื้อถอนแบริค ๒x๒๐๐ มม.	จำนวน ๒๑	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๖๓	บาท
๓.๔ รื้อถอนมิเตอร์	จำนวน ๖	เครื่อง ราคาหน่วยละ	๑๖๓	บาท
๓.๕ รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๘ ม.	จำนวน ๑๗	ต้น ราคาหน่วยละ	๖๓๓	บาท
๓.๖ รื้อถอนเสาเคอร์.ขนาด ๙ ม.	จำนวน ๑	ต้น ราคาหน่วยละ	๖๘	บาท

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

๓.๑ พาดสายอลูมิเนียมเปลือย	จำนวน ๐.๒๖	กม. ราคาหน่วยละ	๒,๗๔๔	บาท
๓.๒ พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียว	จำนวน ๓.๑๕	กม. ราคาหน่วยละ	๒,๕๕๔	บาท
๓.๓ ติดตั้งคอนเนคเตอร์	จำนวน ๘๐	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๔๘	บาท
๓.๔ ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกประกายยึดโยง	จำนวน ๒๒	หลุม ราคาหน่วยละ	๑,๗๖๗	บาท
๓.๕ ติดตั้งกราวรื้อด	จำนวน ๕	ชุด ราคาหน่วยละ	๕๑๗	บาท
๓.๖ ผงเชื่อมการรื้อด	จำนวน ๑๕	จุด ราคาหน่วยละ	๘๙	บาท
๓.๗ ติดตั้งแบริค ๒x๒๐๐ มม.	จำนวน ๙๐	ชุด ราคาหน่วยละ	๓๒๗	บาท
๓.๘ ชุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด ๘ ม.	จำนวน ๓๒	ต้น ราคาหน่วยละ	๑,๒๖๗	บาท
๓.๙ ชุดหลุมปักเสาเคอร์.ขนาด ๙ ม.	จำนวน ๕	ต้น ราคาหน่วยละ	๑,๔๔๐	บาท
๓.๑๐ ติดตั้งมิเตอร์	จำนวน ๖	เครื่อง ราคาหน่วยละ	๓๒๗	บาท
๓.๑๑ ติดตั้งล่อฟ้าขนาด ๒.๕-๕.๐ เควี	จำนวน ๕	ชุด ราคาหน่วยละ	๑๓๖	บาท

ข้อ ๒. ในการนี้ผู้ว่าจ้างตกลงรับดำเนินการให้ดังนี้

๒.๑ การขนเสาคอม่อ,เสา คอ. ผู้จ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุก
เสาสามารถขนได้

๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางไว้ให้พนักงาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน
๑๐๐ ม.

๒.๓ การรื้อถอนเสา คอ.และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขน
ได้ ทั้งนี้ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา ข้อ ๑ เป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๐๐๗.๓๒ (สามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดใน
สัญญา (ข้อ ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสดเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงิน
ค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๑๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างได้ประกันดังกล่าวไว้
โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้วเป็น
เวลา ๙๐ วัน บริบูรณ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และเมื่อลูกจ้างของ
ผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้จ้างจะ
จ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้างโดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่าง ผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้
ดำเนินการในทางคดี ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้



[Signature]

[Signature]

#D/99/14580922008

[Signature]

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘

๓.๒ ในการดำเนิน.....

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย,เสาคอร์.,ลูกถ้วย,คอน คอร. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการในส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้จ้างโดยส่งมอบมอบให้กับผู้ควบคุมการจ้างหรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย,ชำรุด ซึ่งผู้รับจ้างได้รับอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาการแสดมภ์ มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด ๔๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟอ. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันละ ๐.๑๕% ของค่าใช้จ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญาจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาและผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลาในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับด้วยจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นอันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อนหรือระหว่างการทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรณั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานับนี้ ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ ๒๑) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่ายค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้จ้างได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการ และรูปแบบมีดังนี้

รายการ ติดตั้ง/รื้อถอนอุปกรณ์แรงสูง/แรงต่ำ	จำนวน -	ชุด มี -	แผ่น
รูปแบบ มาตรฐานการปักเสา คอร. ชุดหลุมกาย อุปกรณ์ประกอบ	จำนวน -	ชุด มี -	แผ่น
แผนผัง งานขยายเขตฯบ้านหนองพุพระ(น.ส.น้ำฝน แจ่มสว่างและพวก)จำนวน ๑		ชุด มี ๑	แผ่น

RF25-021/580128

ข้อ ๙. ผู้รับจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียด เพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้จ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบและรายการจ้างนี้ไว้ ณ สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้จ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานในชื่อผู้จ้าง ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คนละอย่างซึ่งได้แต่งตั้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนจากบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ข้อ๑๑. ผู้จ้างจะตั้ง.....

ข้อ ๑๑. ผู้จ้างจะตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ ที่ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ได้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควรถ้า คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงานอันหนึ่งอันใดที่ทำไปนั้น ไม่ถูกต้องตามรายการและรูปแบบซึ่งแนบติด สัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสงวนไว้ ซึ่งอำนาจที่จะสั่งหยุดงานนั้นได้ทันที และการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้จ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีก ชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรับดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีตเรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้างได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไป โดยทันทีกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก.

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งใดที่ระบุในสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จ้าง.

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง.

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อ ได้ดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเลิกงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน.

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ (๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้อง จำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ (๒๑)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตามข้อ (๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง,แรงต่ำหรือหม้อแปลง) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้จ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่นงานพาดสาย ผู้จ้างจะหักเงิน คิดเป็นมูลค่าร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของแผนกนั้นของงานนั้น ไว้ก่อนและจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานใดไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ (๑๗) และผู้จ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่องผู้จ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้จ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะเรียกเงินคืนจากผู้จ้างในข้อ (๑๗)


๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้จ้างเห็นสมควรผู้จ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะเรียกเงินที่หักไว้ในข้อ (๑๖) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น.

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละสิบของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเองโดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้จ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้จ้างและผู้รับจ้างตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาที่ตกลงกันในอัตรา ตามสัญญาข้อ ๑.

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่าผู้จ้างตรวจพบว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวนร้อยละสิบของราคาค่าจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้างด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสี่ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างเก็บไว้สามฉบับและผู้รับจ้างเก็บหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุนทร ไชยมงคล)

ผจก.กพอ.บ่อพลอย

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางปวรรณ เพื่องุ้ง)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสมชาย พงษ์ภู)

ผผ.กส.กพอ.บ่อพลอย

ลงชื่อ.....พยาน

(นายพินิจกร ณ พัทลุง)

นิติกร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดกาญจนบุรี





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
ตามสอบราคาเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/บพล.(กส.)-๘๕๑๒/๕๘ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘

ตามสอบราคาเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/บพล.(กส.)-๘๕๑๒/๕๘ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘ กำหนดยื่นของ
สอบราคาในระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ แผนกบริหารงานทั่วไป การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย นั้น ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้ายื่นซองเสนอราคาจำนวน ๒ ราย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอปอพลอย ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาแล้ว

จึงขอประกาศแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาและรายชื่อผู้เสนอ
ราคาที่ถูกต้องสิทธิจากการเป็นผู้เสนอราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้

- ๑.บริษัท คุณทวี เอ็นจิเนียริง จำกัด
- ๒.บริษัท สหกาญจน์วิศว์ จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาที่ถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสนอราคา จำนวน - ราย ดังนี้
-ไม่มี-

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปอพลอย


ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

ลงชื่อ

(นายสุนทร ไชยมงคล)
ผจก.กฟอ.ปอพลอย

เรียน คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุนทร ไชยมงคล)
ผจก.กฟอ.ปอพลอย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย

บัญชีเปรียบเทียบสอราคางานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้างานขยายเขตบ้านหนองพระ (นางสาวน้ำฝน แจ่มสว่างและพวก) ม.๙ ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 สอราคาค่าเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/บพล.(กส.)-๘๕๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เปิดซองวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘

สอบราคาเลขที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/บพล.(กส.)-๘๕๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๐๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘										รายนามผู้เสนอราคา			หมายเหตุ
ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	บริษัท สหกาญจน์วิศว์ จำกัด		บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด		รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม				
			แผนกแรงส่งภายนอก										
๑	๔.๐๐	กม.	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก	๒,๒๑๘.๔๔	๘,๘๗๓.๖๐	๒,๒๑๘	๘,๘๗๒						
๒	๑๙	หลุม	ขุดหลุมฝังแผ่นสออบกประกอบกายยัดโยง	๑,๗๖๗.๓๐	๓๓,๕๗๘.๗๐	๑,๗๖๗	๓๓,๕๗๓						
๓	๑๐๔	ชุด	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๕๖.๕๓	๕,๘๗๘.๑๒	๕๖	๕,๘๖๔						
๔	๗๖	ชุด	ติดตั้งสเตรนเคสลิ้มป์	๑๔๘.๗๖	๑๑,๓๐๕.๗๖	๑๔๘	๑๑,๒๔๘						
๕	๑๑๔	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลนโพลท์ ๒๒ เควี	๑๔๘.๗๖	๑๖,๙๕๘.๖๔	๑๔๘	๑๖,๘๗๒						
๖	๒๒๘	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๔๙.๕๙	๑๑,๓๐๖.๕๒	๔๙	๑๑,๑๗๒						
๗	๓๙	ตัน	ขุดหลุมปักเสาครอ.ขนาด ๑๒ เมตร	๑,๖๗๒.๐๙	๖๕,๒๑๑.๕๑	๑,๖๗๒	๖๕,๒๐๘						
๘	๖๖	ตัน	ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ	๒๔๙.๙๒	๑๖,๔๙๔.๗๒	๒๔๙	๑๖,๔๓๔						
			รวมราคาค่าแผนกแรงส่งภายนอก		๑๖๙,๖๐๘.๗๓		๑๖๙,๒๐๓						
			แผนกหม้อแปลงภายนอก										
๑	๑	ชุด	ติดตั้งกราวด์	๕๑๗	๕๑๗	๕๑๗	๕๑๗						
๒	๓	ชุด	ฝังเชื่อมกราวด์	๘๙	๒๖๗	๘๙	๒๖๗						
๓	๔	ชุด	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๕๖	๒๒๔	๕๖	๒๒๔						
๔	๒	ตัน	ติดตั้งคอน คอร.ขนาดต่างๆ	๒๔๙	๔๙๘	๒๔๙	๔๙๘						
๕	๒	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี	๑๔๘	๒๙๖	๑๔๘	๒๙๖						
๖	๒	ชุด	ติดตั้งครอปเอ้าท์ ๒๒ เควี	๔๔๐	๘๘๐	๔๔๐	๘๘๐						
๗	๑	ชุด	ติดตั้ง L.T.Switches	๑๔๘	๑๔๘	๑๔๘	๑๔๘						
๘	๑	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควี	๒,๘๒๐	๒,๘๒๐	๒,๘๒๐	๒,๘๒๐						
			รวมราคาค่าแผนกหม้อแปลงภายนอก		๕,๖๕๐		๕,๖๕๐						

๕๓

๒๓-๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘


๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘

๕๕๑๑/๒๕๕๘


๕๕๑๑



(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

รายนามผู้เสนอราคา

ลำดับ	จำนวน	หน่วย	รายการ	บริษัท สหกาญจน์วิศว์ จำกัด		บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด		รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม			
			แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก									
๑	๐.๒๖	กม.	รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย	๑,๓๗๔	๓๕๗.๒๔	๑,๓๗๔	๓๕๗.๒๔					
๒	๐.๒๖	กม.	รื้อถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียว	๑,๓๗๔	๓๕๗.๒๔	๑,๓๗๔	๓๕๗.๒๔					
๓	๒๑	ชุด	รื้อถอนแบริด ๒x๒๐๐ มม.	๑๖๓	๓,๔๒๓	๑๖๓	๓,๔๒๓					
๔	๖	เครื่อง	รื้อถอนมิเตอร์	๑๖๓	๙๗๘	๑๖๓	๙๗๘					
๕	๑๗	ตัน	รื้อถอนเสาโครง.ขนาด ๘ ม.	๖๓๓	๑๐,๗๖๑	๖๓๓	๑๐,๗๖๑					
๖	๑	ชุด	รื้อถอนล้อฟ้า ขนาด ๒๐-๒๑ นิ้ว	๖๘	๖๘	๖๘	๖๘					
			รวมราคาแผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก		๑๕,๙๔๔.๔๘		๑๕,๙๔๔.๔๘					
			แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก									
๑	๐.๒๖	กม.	พาดสายเคเบิลใหม่ไปใต้สม	๒,๗๔๙.๑๓	๗๑๔.๗๗	๒,๗๔๙	๗๑๔.๗๔					
๒	๓.๑๕	ชุด	พาดสายเคเบิลใหม่ไปใต้สม	๒,๕๕๔.๕๐	๘,๐๔๖.๖๘	๒,๕๕๔	๘,๐๔๖.๑๐					
๓	๘๐	หลุม	ติดตั้งคอนกรีตเสา	๑๔๘.๗๖	๑๑,๙๐๐.๘๐	๑๔๘	๑๑,๘๘๐					
๔	๒๒	ชุด	ชุดหลุมฝังแผนผังเสาโครง.ขนาด ๘ เมตร	๑,๗๖๗.๓๐	๓๘,๘๘๐.๖๐	๑,๗๖๗	๓๘,๘๗๔					
๕	๕	จุด	ติดตั้งการวัด	๕๑๗.๖๙	๒,๕๘๘.๔๕	๕๑๗	๒,๕๘๕					
๖	๑๕	ชุด	ฝังเข็มการวัด	๘๙.๒๖	๑,๓๓๘.๙๐	๘๙	๑,๓๓๕					
๗	๙๐	ตัน	ติดตั้งเบรค 1x๒๐๐ มม.	๓๒๗.๒๘	๒๙,๔๕๕.๒๐	๓๒๗	๒๙,๔๓๐					
๘	๓๒	ตัน	ชุดหลุมปักเสาโครง.ขนาด ๘ เมตร	๑,๒๖๗.๔๖	๔๐,๕๕๘.๗๒	๑,๒๖๗	๔๐,๕๔๔					
๙	๕	ชุด	ชุดหลุมปักเสาโครง.ขนาด ๘ เมตร	๑,๔๔๐.๐๒	๗,๒๐๐.๑๐	๑,๔๔๐	๗,๒๐๐					
๑๐	๖	เครื่อง	ติดตั้งมิเตอร์	๓๒๗.๒๘	๑,๙๖๓.๖๘	๓๒๗	๑,๙๖๒					
๑๑	๕	ชุด	ติดตั้งล้อฟ้าขนาด ๒.๕-๕.๐ นิ้ว	๑๓๖.๘๖	๖๘๘.๓๐	๑๓๖	๖๘๐					
			รวมราคาแผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก		๑๔๓,๓๓๒.๒๐		๑๔๓,๒๐๙.๘๔					
			รวมราคาทั้งหมด		๓๓๔,๕๓๕.๔๑		๓๓๔,๐๐๗.๓๒					





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	ผกส.กฟอ.บ่อพลอย	ถึง	ผจก.กฟอ.บ่อพลอย
เลขที่	ก.๓ บพล.(กส.)- ๑๘๙๒ ๒๕๕๘	วันที่	๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติสอยราคาจ้างเหมาค่าแรงทั้งระบบจำหน่าย		
อ้างถึง			

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสอยราคาจ้างเหมาฯ พร้อมเงื่อนไขในการเสนอราคา จำนวน ๕ ชุด
๒. ตารางแสดงราคากลาง จำนวน ๑ ชุด
๓. ประกาศสอยราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด
๔. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลางในการจ้างเหมาฯ จำนวน ๑ ชุด
เรียน ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

ด้วย แผนกก่อสร้าง มีความจำเป็นต้องเร่งรัดงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย งานขยายเขตฯ บ้านหนองพุพระ (นางสาวน้ำฝน แจ่มสว่างและพวก) หมู่ ๔ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามอนุมัติที่ ก.๓ บพล.(บค.)-๐๒๔/๕๘ ลว. ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๘ หมายเลขงาน P-RHE00.0-I-BOPC8.0020 มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ ตามเอกสารใบสอยราคาจ้าง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อ๑.) แต่เนื่องจากไม่สามารถจัดชุดทีมงานก่อสร้าง และเครื่องมือเครื่องใช้ไปดำเนินการได้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านบุคลากร, ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ ในการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของ กฟผ. อยู่แล้ว ซึ่งได้ ตรวจสอบสภาพหน้างานแล้วปรากฏว่ามีสภาพหน้างานดังนี้

- ☐ สภาพภูมิประเทศ ที่ราบปกติ เข้าปฏิบัติงานได้สะดวก ดินธรรมดา (ค่าแรงกรณี ๑)
☐ สภาพภูมิประเทศ ที่ลุ่มมีน้ำขัง เข้าปฏิบัติงานได้ไม่สะดวกก่อสร้างบนทางเข้าคอนกรีตตลอดทางสภาพดินทราย ดินลูกรัง มีต้นไม้ในแนวก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิม (ค่าแรงกรณี ๒)
☒ สภาพภูมิประเทศ ลำน้ำ คูคลอง เขา-หิน ดินดาน ไม่สามารถใช้เครื่องมือกลเข้าปฏิบัติงานได้ แนวก่อสร้างต้นไม้หนาทึบ งานปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิม ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน (ค่าแรงกรณี ๓)

จึงใคร่ขออนุมัติหลักการสอยราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก โดยคิดอัตราค่าแรงกรณี (๓) ในวงเงินไม่เกิน ๓๓๔,๕๗๔.๗๖ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดตารางแสดงราคาจ้าง จำนวน ๒ แผ่น สิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ ๑ พร้อมกับขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดังมีรายนามดังต่อไปนี้

๑. เจ้าหน้าที่รับของ

๑.๑ นางสาวต๋องจิต แสงสุข ชผ.บพ.

๒. คณะกรรมการเปิดซอง พิจารณาผล และต่อรองราคา

๒.๑ นางปัทมา อัครวิมลกุล ทผ.บพ.

๒.๒ นายณรินทร์ เข้มทอง ทผ.บป.

๒.๓ นางกฤษณา อมรเทพ ทผ.บป.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท.๕๓๐๕.๓๒/บพอ.

๕๕๓๐/๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย

๑๔๔/๑๒ หมู่ ๑ ตำบลบ่อพลอย อำเภอ

บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๖๐

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด

อ้างถึง หนังสือยืนยันราคาสุดท้ายของ บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย ต้องการจ้าง ข.บ้านหนองพุพระ(นางสายน้ำฝน
แจ่มสว่างและพวก) ม.๕ ต.ช่องค่าน อ.บ่อพลอย และตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด ได้เสนอ
ราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๐๐๗.๓๒ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้เป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓๔,๐๐๗.๓๒บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
และขอให้ไปทำสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมทั้งนำหลักประกันสัญญาเป็น
จำนวนร้อยละห้า ของราคาทั้งหมดตามสัญญา เป็นเงิน ๑๖,๗๐๐.๓๗ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทสามสิบ
เจ็ดสตางค์) ไปพร้อมในวันทำสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร ไชยมงคล)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	58085182858
ชื่อโครงการ	สอนราคาจ้างข.บ้านหนองพระ(นางสายน้ำฝน แจ่มสว่างและพวก) ม.9 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย
รหัสหน่วยงาน	S50671000002
ชื่อหน่วยงาน	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อพลอย
*เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0725544000097
ชื่อผู้เสนอราคา	บริษัท คุณทวีเอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง	จ.บพล(บห.)023/2558
วันที่ทำสัญญา	22/09/2558 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(ววคคปปปป)
จำนวนเงิน	334,007.32
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	580905017098

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกเงินสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

ดูรายละเอียดสัญญา

กลับสู่หน้าหลัก