

ព័ត៌មានបំបាត់



32

បុគ្គលិនមេដា


ສັນຍາຈ້າງເໝາະບຸຄລກຍານອກ ປະຊາທິປະໄຕເກີວກບົມເຕືອນ
ເລກທີ ຈ.ບພລ.(ບທ.) ០០៦/២៥៦០ ລວ. ៥ ມកຣາມ ២៥៦០

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอป่าพลอย เลขที่ ๑๔๔/๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าพลอย อำเภอป่าพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค โดย นายพงศ์ภูมิพันธ์ เชื้อช้อ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอป่าพลอย จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายอภิเดช พันธุ์นาค เลขประจำตัว ประชาชน ๓-๗๑๘๙-๐๐๑๔๑-๔๔-๕ อายุบ้านเลขที่ ๒๓๖/๘๘ ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดทำแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด และมีมาตรการตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาเงื่อนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญาี้ ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้าง อาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้



ข้อ ๒.เอกสารอันเป็น...

ଶ୍ରୀ.ବ୍ୟକ୍ତି.ପ୍ରଦୀପ

เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จ...๐๐๖/๒๕๖๐..

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....๒..... (...สอง..)

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวน.....-..... (.....-....)

๒.๓ เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน.....๒..... (...สอง..)

๒.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน จำนวน.....๒..... (...สอง..)

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๗๐๐ (สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ว่าจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง แต่ละคราว


ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

พ.ร.บ.๙๐๖๐๐๑๗๖๐๐๙

นาย [Signature]

๘๐. ๑๖๗.๖๐



ถ้าผลของงาน.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ จ...๐๐๖/๒๕๖๐..

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคายieldที่หันน้ำไว้ในพนวก ๒ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว


ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงาน ดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิวไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ



ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

ที่ ๑...๐๐๖/๒๕๖๐..

ข้อ ๑๐. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอก จากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้น ทุกประการ

ข้อ ๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄຈໃສ້ດ້ວຍປະສິທິກາພ ແລະດ້ວຍຄວາມໝາງໝາງ ແລະໃນຮ່ວງທ່ານທີ່ຮັບຈຳຈະຕ້ອງຈັດໃໝ່ຜູ້ແທນຊື່ທ່ານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານ ຜູ້ควบคຸມງານດັກລ່າງຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນ ຊື່ໃດຮັບມອບຄໍາຈາກຜູ້ຮັບຈຳ ຄໍາສັ່ງຫົວໝາຍແນະນຳຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໃດຮັບມອບຄໍາຈາກນັ້ນ ໃຫ້ຄື່ອເປັນຄໍາສັ່ງຫົວໝາຍແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານນັ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນຫນັງສື່ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳກັດ ການເປົ້າຍິນຕ້າວຫົວໝາຍແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ควบคຸມງານໃໝ່ຈະກະທຳໄດ້ທັກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳກັດເສີຍກ່ອນ

ผู้ว่าจังหวัดที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุปทวารเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายได้ ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพระเหตุสุดวิสัย นอกจากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยช่องแχมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้าง....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ จ...๐๐๖/๒๕๖๐..

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราว ได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมีได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในเอกสารอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดເອງเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด


ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกใบอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖. นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของ.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ จ...๐๐๖/๒๕๖๐..

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุ ต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้ แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพื่อผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงิน ได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับออกจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังคงเหลืออยู่อีก เท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน การที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่ เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิ....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๗-

ที่ จ...๐๐๖/๒๕๖๐..

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง


บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกร่าง หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว


ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายพงศ์ภูมิพันธ์ เชื้ออ้อ)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่า泊

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(นายอภิเดช พันธุ์นาค)



ลงชื่อ..........พยาน
(นางกฤษณา ออม雷พ)
หัวหน้าแผนกวิศว์และประมาณผล กฟอ.ป่า泊

ลงชื่อ..........พยาน
(นายพีระมงคล ณ พัฒนา)
ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาฬสินธุ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ประกาศ

เอกสารแนบท้ายสัญญา เลขที่ จ.บพล.(บห.) ๐๐๖/๒๕๖๐

๑. การจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง

๑.๑ ผ่อนผันการด่ายไฟ ครั้งที่ ๑, ๒	ระบบ ๑ เพส ๒ สาย	ราคาเครื่องละ	๒๕ บาท
๑.๒ ปลดสาย, ต่อสายเทอร์มินอล	ระบบ ๑ เพส ๒ สาย	ราคาเครื่องละ	๕๐ บาท
๑.๓ ถอนมิเตอร์, ตอกลับมิเตอร์	ระบบ ๑ เพส ๒ สาย	ราคาเครื่องละ	๕๐ บาท
๑.๔ ผ่อนผันการด่ายไฟ ครั้งที่ ๑, ๒	ระบบ ๓ เพส ๕ สาย	ราคาเครื่องละ	๒๕ บาท
๑.๕ ปลดสาย, ต่อสายเทอร์มินอล	ระบบ ๓ เพส ๕ สาย	ราคาเครื่องละ	๖๐ บาท
๑.๖ ถอนมิเตอร์, ตอกลับมิเตอร์	ระบบ ๓ เพส ๕ สาย	ราคาเครื่องละ	๖๐ บาท

๒. วิธีปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการตอกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟมาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ทุกราย

๒.๒ กรณีที่ผู้ใช้ไฟไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ด่ายไฟ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการถอนคืนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ได้ทำการด่ายไฟ นำส่งแก่ผู้ว่าจ้าง ในวันทำการถัดไปทันทีทุกราย

๒.๓ ผู้รับจ้างฯ ต้องจัดหาตัวแทนและหรือผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป่าพลอย ในเวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. ในทุกวันทำการของผู้ว่าจ้าง เพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง


๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการด่ายไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลา ตามข้อ ๒. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายนับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างฯ ยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของ ราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้าง จะดำเนินการด่ายไฟและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการ ด่ายไฟล่าช้า จนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า แล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๗๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกราย และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

/ ๔. เนื่องไขเพิ่มเติม....




๔. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑ ผู้รับจ้างฯ ต้องเริ่มปฏิบัติงานกับ กฟอ.บ่อพโลย ทุกวันทำการ ของ กฟภ. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

๔.๒ ผู้รับจ้างฯ ต้องรับ-ส่งข้อมูลการปฏิบัติงานให้กับ กฟอ.บ่อพโลย เป็นประจำทุกวันทำการของ กฟภ.

๔.๓ กรณีปลดสายเทอร์มินอล ผู้รับจ้างฯ ต้องถ่ายรูปมิเตอร์ โดยระบุ PEA มิเตอร์และหน่วยอ่าน การใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจน และส่งให้กับ กฟอ.บ่อพโลย ในวันนั้นๆ หรืออย่างช้าภายในวันทำการ เพื่อ ประกอบการเบิกจ่ายทุกราย

๔.๔ ผู้รับจ้างฯ ต้องดำเนินการผ่อนผันการจ่ายไฟครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ตามแบบฟอร์มที่ กฟภ. กำหนด (กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟาร้องขอผ่อนผัน) โดย กฟอ.บ่อพโลย จะจ่ายค่าจ้างฯ ครึ่งหนึ่งของราคาก่าจ้างตัด กลั่บมิเตอร์ แต่ไม่เกินรายละ ๒๕ บาท (หัก ๑ เพส และ ๓ เพส)



รายละเอียดการประมาณการค่าจ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ แรงต่อ 1 เพลส 3 เพลส
 โดยใช้ราคากลางจ้างเหมาประจำปี 2560 (1 ม.ค.2560- 31 ธ.ค.2560 รวมระยะเวลา 12 เดือน)
 ของ โซน B รับจ้างโดย นายอภิเดช พันธุ์นาค
 (บุคคลธรรมด้า ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แรงต่อ 1 เพลส น้อยกว่า 40 กม.


ประเภท	จำนวน	ราคา/เครื่อง	จำนวนเงิน
ผ่อนผันการดจ่ายไฟ ครั้งที่ 1	860.00	25.00	21,500.00
ผ่อนผันการดจ่ายไฟ ครั้งที่ 2	180.00	25.00	4,500.00
ปลดสายเทอร์มินอลด้านอกมิเตอร์	3,900.00	50.00	195,000.00
ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	3,900.00	50.00	195,000.00
ตัดกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	300.00	50.00	15,000.00
ต่อกลับมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้า	300.00	50.00	15,000.00
			<u>446,000.00</u> บาท
	รวม		

แรงต่อ 3 เพลส น้อยกว่า 40 กม.

ประเภท	จำนวน	ราคา/เครื่อง	จำนวนเงิน
ผ่อนผันการดจ่ายไฟ ครั้งที่ 1	60.00	25.00	1,500.00
ผ่อนผันการดจ่ายไฟ ครั้งที่ 2	20.00	25.00	500.00
ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	38.00	60.00	2,280.00
ต่อสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	38.00	60.00	2,280.00
ตัดกลับมิเตอร์ที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า	12.00	60.00	720.00
ต่อกลับมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้า	12.00	60.00	720.00
	รวม		<u>8,000.00</u> บาท


รวมทั้งสิ้น

454,000.00 บาท



รายละเอียดการแบ่งส้ายการงดจ่ายไฟ กฟอ.บ่อพลอย
โซน B ครอบคลุมพื้นที่ ต.บ่อพลอย และ ต.หนองกุ่ม
รับจ้าง โดย นายอภิเดช พันธุ์นาค

สาย	ครอบคลุมพื้นที่
0004	ซอยบึงหัวแหวน, วัดรัชดาภิเษก ต.บ่อพลอย
0005	ตลาดทินใหญ่, OTOP ต.บ่อพลอย
0009	บ.หนองย่างซ้าง ต.บ่อพลอย
0010	บ.วังไพลิน - ปากทาง บ.บึงหล่ม ต.บ่อพลอย
0011	บ.เสาหงษ์ ต.หนองกุ่ม
0012	บ.หนองแดง ต.หนองกุ่ม
0013	บ.หนองกระทุ่ม ต.หนองกุ่ม
0014	บ.หนองกุ่ม ต.หนองกุ่ม
0015	บ.วังดัง ต.หนองกุ่ม
0016	โรงเขี้ยว ต.หนองกุ่ม
0017	บ.ทุ่มมะสัง - บ.ใหม่ ต.หนองกุ่ม
0018	บ.ทุ่มมะสัง ต.หนองกุ่ม
0019	บ.ใหม่ป้ายเขต, ดอนมะเกลือ ต.หนองกุ่ม
0020	บ.range บ.เขาแก้ว, บ.range น้ำตก, หนองโรง, ห้วยด้วน ต.หนองกุ่ม
0035	บ.เขาแหลม - บ.ช่องมะคีก ต.หนองกุ่ม
0036	ตลาดทินใหญ่ - ซอยเขาพระศรี ต.บ่อพลอย
0044	บ.พินลับ ต.หนองกุ่ม
0045	บ.หนองโพธิ์ - บ.ตะวัน ต.บ่อพลอย
0046	ท้าย บ.หนองกระทุ่ม - บ.พุพรหม, ไร่คุณมล ต.หนองกุ่ม
0047	หลัง บ.หนองจิก - ไร่ 111 ต.หนองกุ่ม
0050	หมู่บ้านกาญจนประภา ต.หนองกุ่ม
0051	4 แยกไร่ 111 - สุบรรบาดาราหัววัง ต.หนองกุ่ม
0052	ไลน์บ้านอ่างหิน - สุบรรบาดารา ต.หนองกุ่ม
0054	range ต.หนองกุ่ม
0055	หนองตาพูก ต.หนองกุ่ม
0056	หมู่บ้านกาญจนประภา ต.หนองกุ่ม





บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 7199 00141 54 5

ชื่อตัวและนามสกุล นาย อภิเดช พันธุ์นาค



ที่อยู่ 236/88 ถ.แม่ริม ต.แม่น้ำ ให้ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี
27 ธ.ค. 2559 วันออกบัตร
27 Dec. 2016 Date of Issue

Name Mr. Aphidach

Last name Phannak

เกิดวันที่ 13 ธ.ค. 2520

Date of Birth 13 Dec. 1977

ความสูง 170



12 ธ.ค. 2568
12 Dec. 2025
Date of Expiry

7199-02-12271523

(นายอภิเดช พันธุ์นาค)

๐๙๑๖

(นายอภิเดช พันธุ์นาค)

ผู้รับจ้าง



BORA-9.2-01-2560



ประเทศไทย

THAILAND

MEO-1100443-67

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขที่สประจำบ้าน 7199-011044-4

สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

รายการที่อยู่ 236/88 ถนนแสงฟูโต

ตำบลป่าไม้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

[หน้าบ้านล้มพังที่นี่ เวทีน]

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นางชัวร์รัตน์ ล้ำแดงเดช)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 22 ธันวาคม 2559

1

สำเนาไฟฟ้าของเอกสารด้านบน

(นายอภิเชษ พันธุ์นาค)

ผู้รับจำนำ



4

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สประจำบ้าน

7199-011044-4

ลำดับที่ 3

ชื่อ นายอภิเชษ พันธุ์นาค

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-7199-00141-54-5 สถานภาพ ผู้娶อาศัย เกิดเมื่อ 13 ม.ค. 2520

มาตราผู้ให้กำเนิด ชื่อ เกศรา 3-7102-00045-45-6 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ เจริญ 3-6105-00137-03-9 สัญชาติ ไทย

* หมายเหตุ
ฐานข้อมูลการลงทะเบียนรายภูมิ

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ เมื่อ 14 มิ.ย. 2556

นายทะเบียน

(นางชัวร์รัตน์ ล้ำแดงเดช)

** ใบที่

นายทะเบียน