



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. (กส) 583 - 4 ปี ๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ - 4 ปี ๒๕๖๕
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายมงคล ประเทศรัตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านประสิทธิ์การไฟฟ้า นายประสิทธิ์ บุญรัตน์ไพศาล โดย
น.ส.รัตนารักษ์ บุญรัตน์ไพศาล ผู้รับมอบอำนาจ ลงวันที่ ๔ มิ.ย. ๕๕
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง สามควายเผือก
อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
อีก ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง งานย้ายแนวระบบจำหน่าย (ปากทางวัดเวฬุ-คลองส่งน้ำ) ม.1 ต.บางภาษี
อ.บางเลน จ.นครปฐม

หมายเลขงาน / WBS I-54-I-BLNEN M1. 0015

โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้:-

แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอูมิเยียมฉนวนแบบไม่เต็มพิกัด	๕.๓๔๐	กม	๓,๖๘๙	๑๙,๖๙๙.๒๖
๒	รื้อเหล็กรูปร่างน้ำ	๗	อัน	๙๐	๖๓๐
๓	รื้อเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๓๘	อัน	๙๐	๓,๔๒๐
๔	รื้อสวดเหล็กตีเกลียว	๑.๗๘๐	กม	๑,๐๔๒	๑,๘๕๔.๗๖
๕	รื้อเหล็กประกบไม้คอน	๑๕๐	อัน	๒๕๐	๓,๗๕๐
๖	รื้อเหล็กประกบไม้คอน แบบท้าวแขน	๑	อัน	๕๖.๕๐	๕๖.๕๐
๗	รื้อลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข	๒	ลูก	๕๖.๕๐	๑๑๓
๘	รื้อลูกถ้วยไลน์โสลัฟ	๒๖๒	ลูก	๗๔	๑๙,๓๘๘
๙	รื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ก	๒๘๘	ลูก	๒๐	๕,๗๖๐
๑๐	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๖๖	ต้น	๔๐๐	๒๖,๔๐๐
๑๑	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๑	ต้น	๕๐๐	๕๐๐
๑๒	รื้อ คอน คอร.ขนาด ต่าง ๆ	๙๕	ท่อน	๑๑๐	๑๐,๔๕๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				๙๒,๐๒๑.๕๒

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑.	พาดสายอลูมิเนียมเปลือย	๐.๒๕๐	กม	๗,๐๗๐	๑,๗๖๗.๕๐
๒.	พาดสายเคเบิล ขนาด ๒๒ เควี	๕.๖๓๐	กม	๗,๑๕๐	๔๐,๒๕๕.๕๐
๓.	ติดตั้งปรีฟอร์ม	๑๑๑	ชุด	๑๒๐	๑,๓๓๒
๔.	ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง	๔๖	อัน	๒๒๒	๑๐,๒๑๒
๕.	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๔	แผ่น	๑,๒๐๐	๑๖,๘๐๐
๖.	ติดตั้งเหล็กรูปร่างน้ำ	๑๔	อัน	๒๔๐	๓,๓๖๐
๗.	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๔๘	อัน	๒๐๐	๙,๖๐๐
๘.	ลวดเหล็กตีเกลียว	๑.๙๑๑	กม	๒,๑๗๐	๔,๑๔๖.๘๗
๙.	ติดตั้งชุดกราวด์	๑๒	ชุด	๕๑๗	๖,๒๐๔
๑๐.	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๕๘	อัน	๕๖	๓,๒๔๘
๑๑.	ติดตั้งสเตรนแคลมป์	๑๔๘	ชุด	๑๒๐	๑๗,๗๖๐
๑๒.	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพลีไธพ ขนาด ๒๒	๒๖๗	ลูก	๑๒๐	๓๒,๐๔๐
๑๓.	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน แบบ ก.	๔๔๔	ลูก	๔๐	๑๗,๗๖๐
๑๔.	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	๖๓	ต้น	๑,๒๐๐	๗๕,๖๐๐
๑๕.	ปักเสาตอม่อ ขนาดต่าง ๆ	๖๓	ต้น	๑,๑๐๐	๖๙,๓๐๐
๑๖.	ติดตั้ง คอน คอร ขนาด ต่างๆ	๔๕	ท่อน	๒๒๐	๙,๙๐๐
๑๗.	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๑๒	ชุด	๑๔๘	๑,๗๗๖
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				๓๒๑,๐๖๐.๘๗
	เบิก				๓๒๑,๐๖๐.๒๘

๒.๓.แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑.	รื้อเหล็กประกับไม้คอน	๑๖	อัน	๒๘	๔๔๘
๒.	รื้อลูกถ้วยไลน์โพลีไธพ	๑๒	ลูก	๗๔	๘๘๘
๓.	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๒	ต้น	๕๐๐	๑,๐๐๐
๔.	รื้อ คอน คอร.ขนาด ต่าง ๆ	๘	ท่อน	๑๒๐	๙๖๐
๕.	รื้อ คาน คอร.สปีน	๕	ท่อน	๒๐๐	๘๐๐
๖.	รื้อ คาน คอร.	๕	ท่อน	๒๗๐	๑,๐๘๐
๗.	รื้อล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๑	ชุด	๗๔	๕๙๒
๘.	รื้อล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๑	ชุด	๖๘	๖๘
๙.	รื้อคอปเปอร์	๘	ชุด	๒๒๐	๑,๗๖๐
๑๐.	รื้อ แอล ที สวิตซ์	๑๓	ชุด	๗๔	๙๖๒
๑๑.	รื้อหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๑,๔๑๐	๑,๔๑๐
๑๒.	รื้อหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๒	เครื่อง	๒,๘๑๑	๕,๖๒๒
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนหม้อแปลง				๑๕,๕๙๐

๒.๔.แผนกหม้อแปลง

สัญญาจ้างเลขที่ มล(กท) 583 กว

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑.	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐
๒.	ติดตั้งชุดกราวด์	๖	ชุด	๕๐๐	๓,๐๐๐
๓	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๑๒	อัน	๕๖	๖๗๒
๔	ติดตั้งคอน คอร.	๖	ท่อน	๒๔๐	๑,๔๔๐
๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๘	ชุด	๑๔๐	๑,๑๒๐
๖	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๗	ชุด	๑๒๐	๘๔๐
๗	ติดตั้งดริฟท์	๘	ชุด	๔๑๒	๓,๒๙๖
๘	ติดตั้งแอลที สวิตช์	๑๓	ชุด	๑๔๐	๑,๘๒๐
๙	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๒	เครื่อง	๕,๖๒๓	๑๑,๒๔๖
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง				๒๖,๒๓๔

๒.๕.แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑.	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๓.๐๐๐	กม	๑,๓๗๐	๔,๑๑๐
๒.	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ต.มม.	๑.๙๒๐	กม	๑,๘๔๐	๓,๕๓๒.๘๐
๓	รื้อคอนเนคเตอร์	๘๐	อัน	๖๐	๔,๘๐๐
๔	รื้อแร็ค ขนาด ต่าง ๆ	๖๗	ชุด	๑๔๐	๙,๓๘๐
๕	รื้อที่จับลู่รอกแรงต่ำ	๑๙	ชุด	๗๐	๑,๓๓๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				๒๓,๑๕๒.๘๐

๒.๖.แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑.	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๓๗๐	กม	๒,๕๒๐	๙๓๒.๔๐
๒.	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ต.มม.	๕.๓๖๐	กม	๓,๔๐๐	๑๘,๒๒๔
๓	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๑๒๔	อัน	๑๔๐	๑๗,๓๖๐
๔	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๐	แผ่น	๑,๕๐๐	๑๕,๐๐๐
๕	ติดตั้งชุดกราวด์	๖	ชุด	๕๑๗	๓,๑๐๒
๖	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๘	อัน	๕๖	๔๔๘
๗	ติดตั้งแร็ค ขนาด ต่าง ๆ	๖๓	ชุด	๓๒๒	๒๐,๒๘๖
๘	ติดตั้งที่จับลู่รอกแรงต่ำ	๘	ชุด	๑๔๘	๑,๑๘๔
๙	ติดตั้ง คอน คอร	๕	ท่อน	๒๔๙	๙๙๖
๑๐	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๙	ชุด	๑๓๖	๑,๒๒๔
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๗๘,๗๕๖.๔๐

FM-CO-03

สัญญาจ้างเลขที่ มล(กท) 583 กว

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาดม่อเสา คอ. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสมาารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา คอ. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกเสาสมาารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

- ๓.๑ การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๖,๘๑๕.- บาท (.....) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๗,๘๔๐.๗๕ บาท (.....) ซึ่ง

ได้ประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มี ดอกเบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา คอ , ลูกถ้วย , คอน คอ. หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างการดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขาด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาการแสดมปีมูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา (.....) บพ

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดเป็นรายวันละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญาี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานก่อสร้าง.....	จำนวน ๑.....	ชุด มี.....	๒๑.....แผ่น
รูปแบบ.....	จำนวน ๑.....	ชุด มี.....	๓.....แผ่น
แผนผัง..... RP 08-011 / 570053	จำนวน ๑.....	ชุด มี.....	๓.....แผ่น

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียด ที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะ ใช้งานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการ ก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลาที่ ผู้รับจ้าง
เตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ทุก
เวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง
หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุม
การจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะคิดหัก
เวลาจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุม
การจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความจำเป็นกับปัญหาดังกล่าว และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , , ,) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

นาย..... ยะวิทย์

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างปิดพื้ไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๒๑. ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ตกลงว่า การดำเนินงานตามจำนวนในสัญญาจ้างนี้ การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายตามราคาทีตกลงกันในอัตรา ตามสัญญา (ข้อ ๑.)

ข้อ ๒๒. ห้ามคู่สัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงินให้กับบุคคลภายนอก

ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ บล. (กส) 583

.....

ข้อ ๒๓. ถ้าปรากฏว่า ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างในข้อหนึ่งข้อใด โดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ผู้จ้างมีสิทธิ์จะยกเลิกสัญญาจ้าง และริบเงินประกันเป็นจำนวน ร้อยละสิบ ของราคาจ้าง ในงานส่วนที่ผู้รับจ้างยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามสัญญาทั้งหมดได้ทันที และผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างจะต้องเสียหาย ไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด ให้แก่ ผู้รับจ้าง ด้วย

สัญญาจ้างนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

นายมงคล ประเทศรัตน์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

นายประสิทธิ์ บุญรัตน์ไพศาล (โดย น.ส.รัตนภรณ์ บุญรัตน์ไพศาล) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

นายสุนันท์ อระวีพร

(ลงชื่อ).....พยาน

นายเชษฐา ธรรมขันติพงศ์

นายสุนันท์ อระวีพร

นางสาวกมลทิพย์ บงกช

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D14685580601000 2

ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2558 เป็นเงิน 24,810.75 บาท

ไปต่อหน้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หนังสือยินยอมในการจ้าง

เลขที่ นท.5305.69/บค. 540

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ เดือน 4 อ.บ. ๒๖๖๘

ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งงาน
สายเคเบิลระบบจำหน่าย (สายเคเบิล - คลองส่งน้ำ) ม. 1 ต. บางเลน อ. บางเลน จ. นครปฐม
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน หมายเลขงาน 1-๕4-1-BUNEN: ๕1. ๐๐๕
ในวงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น ๕๕๖,๘๑๕ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยที่
ร.อ.พร.ศิริชัย จะต้องดำเนินการดังนี้

1. ก่อสร้างงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปของการลงนามในหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ ถ้าไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอันเกิดจากผู้รับจ้างจะต้องยินยอมเสียค่าปรับในอัตราวัน
ละ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่มีได้ส่งมอบ

2. ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง
ในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อันเกิดจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่
ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

4. หลังจากการก่อสร้าง 90 วัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อันเกิดจากผู้รับจ้างดำเนินการไว้ไม่เรียบร้อย
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอบางเลน

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ก่อสร้างที่มีฝีมือมาดำเนินการให้ผู้จ้างและห้ามมิให้มอบช่วงของงานดังกล่าว
ไปให้ผู้อื่นทำ

6. รายละเอียดในการก่อสร้างให้ดำเนินการตามอนุมัติที่ บค. (กค) ๕๔๘ ลว. ๒๔ มี.ค. ๕๔
แนบมาโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือยินยอมรับการจ้าง

หนังสือยินยอมการจ้างทั้ง 2 ฉบับ นี้มีข้อความตรงกัน ถูกต้องตามความประสงค์แล้ว ผู้จ้างและผู้รับจ้าง
ได้อ่านโดยตลอดแล้ว จึงลงนามในหนังสือยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย (ประทับตรา ลายมือ) โดยเก็บไว้ฝ่าย
ละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายมงคล ประเทสรัตน์)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล ประเทสรัตน์) (นายมงคล ประเทสรัตน์) (นายมงคล ประเทสรัตน์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายสุนันท์ อระวิทย์) (นายสุนันท์ อระวิทย์) (นายสุนันท์ อระวิทย์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์) (นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์) (นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)