



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้าง เหมาค่าแรงงานก่อสร้างระบบจำหน่าย

ที่ บล. (กษ) ๑๘๔ ลว. ๓๐ มค ๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตำบล/เขต บางเลน
อำเภอ/เขต บางเลน จังหวัด นครปฐม เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2558
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายมงคล ประเทสรตน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง กับ ร้านปฐมทรัพย์ (โดย นายสิทธิชัย วัฒนไพโรจน์)
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๔ ตำบล/แขวง มานแดด
อำเภอ/เขต เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง"
... ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รับเหมาค่าแรงงาน ย้ายแนวระบบจำหน่าย (ตลาดบางไทร-วัดบัวปากท่า)
ช่วงที่ ๑ ม.๕ ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
หมายเลขงาน / WBS I-54-1-BLN&N-A1-0010


โดยมีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้ชี้ตำแหน่ง และควบคุมงาน ดังมีรายการ รูปแบบและราคาที่ตกลงในอัตรา
ดังนี้.-

แผนกรื้อถอนแรงสูง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๓.๕๒๐	กม	๑,๑๘๑	๔,๑๕๗.๑๒
๒	รื้อเหล็กประกับไม้คอน	๓๐	อัน	๔๐	๑,๒๐๐
๓	รื้อลูกถ้วยก้านตรงแบบ ข	๔๒	ลูก	๔๐	๑,๖๘๐
๔	รื้อลูกถ้วยไลน์โพทไฟท์	๓๐	ลูก	๕๕	๑,๖๕๐
๕	รื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก	๗๕	ลูก	๑๕	๑,๑๒๕
๖	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๑๕	ต้น	๑,๑๑๐	๑๖,๖๕๐
๗	รื้อ คอนไม้	๒๖	ท่อน	๙๐	๒,๓๔๐
๘	รื้อ คอน คอร.	๑๔	ท่อน	๙๐	๑,๒๖๐
๙	รื้อดรอพเอาท์	๓	ชุด	๑๕๐	๔๕๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงสูง				๓๐,๕๑๒.๑๒

ค่าเช่ารถเครื่อ

นายบัณฑิต ก่อผล
ชน.กส. กฟอ.บางเลน



FM-CO-03

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายเคเบิล ขนาด ๒๒ เควี	๔.๗๖๐	กม	๑,๗๐๐	๘,๐๙๒
๒	ติดตั้งปริฟอร์ม	๘๑	ชุด	๑๑๐	๘,๙๑๐
๓	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑๑	แผ่น	๑,๕๑๐	๑๖,๖๑๐
๔	ติดตั้งเหล็กฐานรางน้ำ	๑๖	อัน	๑๘๐	๒,๘๘๐
๕	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	๓๙	อัน	๑๘๐	๗,๐๒๐
๖	ลวดเหล็กตีเกลียว	๑.๖๑๗	กม	๑,๗๐๐	๒,๗๔๘.๙๐
๗	ติดตั้งชุดกราวด์	๘	ชุด	๓๑๐	๒,๔๘๐
๘	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๑๒๐	อัน	๘๐	๙,๖๐๐
๙	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอสไทพ์ ขนาด ๒๒	๑๖๕	ลูก	๑๑๐	๑๘,๑๕๐
๑๐	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน แบบ ก.	๒๔๐	ลูก	๓๐	๗,๒๐๐
๑๑	ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๑๒ เมตร	๔๙	ต้น	๒,๒๑๐	๑๐๘,๒๙๐
๑๒	ปักเสาต่อม่อ ขนาดต่าง ๆ	๕๐	ต้น	๑,๘๗๐	๙๓,๕๐๐
๑๓	ติดตั้ง คอน คอร ขนาด ต่างๆ	๖๘	ท่อน	๑๘๐	๑๒,๒๔๐
๑๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๓	ชุด	๑๑๐	๓๓๐
๑๕	ติดตั้งดรอพเอ้าท์	๓	ชุด	๓๐๐	๙๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงสูง				๒๙๘,๙๕๐.๙๐
	เบิก				๒๙๗,๓๐๕.๘๘

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน	๔๐	๑๖๐
๒	รื้อ คอน คอร	๒	ท่อน	๙๐	๑๘๐
๓	รื้อล่อฟ้า ขนาด ๒๐-๒๑	๒	ชุด	๕๕	๑๑๐
๔	รื้อดรอพเอ้าท์	๒	ชุด	๑๕๐	๓๐๐
๕	รื้อแอล ที สวิตช์	๒	ชุด	๕๕	๑๑๐
๖	รื้อหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ	๒	เครื่อง	๑,๓๓๐	๒,๖๖๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนหม้อแปลง				๓,๕๒๐



สำเนาตรวจ

นายพันเอก อดิศักดิ์
ชน.กส. กฟอ.บางเตย



แผนกหม้อแปลง

บัญชีรายจ่าย เลขที่ พค(กส) 124 คว 30 มี 58

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	ติดตั้งชุดกราวด์	๓	ชุด	๓๑๐	๙๓๐
๒	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน	๘๐	๓๒๐
๓	ติดตั้งคอน คอร.	๒	ท่อน	๑๘๐	๓๖๐
๔	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑	๓	ชุด	๑๑๐	๓๓๐
๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๖	ชุด	๘๕	๕๑๐
๖	ติดตั้งดรอพเอาท์	๓	ชุด	๓๐๐	๙๐๐
๗	ติดตั้งแอลที สวิตช์	๖	ชุด	๑๑๐	๖๖๐
๘	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๕๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๕,๓๐๐	๕,๓๐๐
	รวมเป็นเงินแผนกหม้อแปลง				๙,๓๑๐

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๓๕ ต.มม.	๒.๐๔๐	กม	๘๐๐	๑,๖๓๒
๒	รื้อสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๐.๔๐๐	กม	๘๕๐	๓๔๐
๓	รื้อคอนเนคเตอร์	๒๒	อัน	๕๕	๑,๒๑๐
๔	รื้อเหล็กประกับไม้คอน	๔	อัน	๔๐	๑๖๐
๕	รื้อแร็ค ขนาด ต่าง ๆ	๓๑	ชุด	๕๕	๑,๗๐๕
๖	รื้อที่จับลู่รอกแรงต่ำ	๘	ชุด	๕๕	๔๔๐
๗	รื้อเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร	๑๑	ต้น	๖๕๐	๗,๑๕๐
๘	รื้อ คอน คอร	๒	ท่อน	๙๐	๑๘๐
	รวมเป็นเงินแผนกรื้อถอนแรงต่ำ				๑๒,๘๑๗

แผนกแรงต่ำ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/ หน่วย	รวมเป็นเงิน
๑	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๐.๓๐๐	กม	๑,๗๐๐	๕๑๐
๒	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๘๓๐	กม	๑,๗๐๐	๑,๔๑๑
๓	พาดสายอลูมิเนียม ขนาด ๙๕ ต.มม.	๔.๔๑๐	กม	๒,๔๐๐	๑๐,๕๘๔
๔	ติดตั้งคอนเนคเตอร์	๗๒	อัน	๑๑๐	๗,๙๒๐
๕	ฝังแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘	แผ่น	๑,๕๑๐	๑๒,๐๘๐
๖	ติดตั้งชุดกราวด์	๑๑	ชุด	๓๑๐	๓,๔๑๐
๗	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	๑๖	อัน	๘๐	๑,๒๘๐
๘	ติดตั้งแร็ค ขนาด ต่าง ๆ	๕๓	ชุด	๑๑๐	๕,๘๓๐
๙	ติดตั้งที่จับลู่รอกแรงต่ำ	๘	ชุด	๑๑๐	๘๘๐

FM-03-03

๑๐	ติดตั้ง คอน คอร	๘	ท่อน	๑๘๐	๑,๔๕๐
๑๑	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐	๑๔	ชุด	๘๕	๑,๑๙๐
	รวมเป็นเงินแผนกแรงต่ำ				๔๖,๕๓๕

ต้นฉบับ

ข้อ ๒. ในการนี้ ผู้ว่าจ้าง ตกลงรับดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ การขนเสาต่อม่อเสาครอ. ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะกองหมอนให้เป็นจุดๆ ตามจำนวนเสาที่รถบรรทุกเสาสามารถขนได้
- ๒.๒ การขนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะทำการขนและจะวางให้หน้างาน โดยจะกองไว้ในรัศมีไม่เกิน ๑๐๐ ม.
- ๒.๓ การรื้อถอนเสา คอร. และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างกองไว้เป็นจุดๆ ในที่ซึ่งรถบรรทุกสามารถขนได้ ทั้งนี้ ให้ทำเป็น หนังสือแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทราบ

ข้อ ๓. ในการจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง ได้ตกลงราคา รวมทั้งค่าแรงงานในการดำเนินการตามสัญญา (ข้อ๑) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (.....สี่แสนบาทถ้วน.....) การชำระเงินเป็นไปตามรายละเอียดในสัญญา (ข้อ ๑๖) ในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด จำนวนร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน.....) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวจะคืนให้โดยไม่มีดอก เบี้ย หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องแล้ว เป็นเวลา ๓ เดือนบริบูรณ์ ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในเรื่องที่ว่า ได้มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้จ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ ลูกจ้างแต่ให้ยึดเงินที่ต้องจ่าย ให้แก่ผู้รับจ้างไว้ก่อนเท่าจำนวนค่าจ้าง ที่ได้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ยื่น ถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ลูกจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้


๓.๒ ในการดำเนินการ กรณีมีเศษสาย , เสา คอร , ลูกถ้วย , คอน คอร . หรืออุปกรณ์ที่เหลือจากการดำเนินการส่วนอื่นๆ

ให้ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยส่งมอบให้ผู้ควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน

๓.๓ ในระหว่างดำเนินการหากมีอุปกรณ์สูญหาย , ขำรุด ซึ่งผู้รับจ้าง ได้มอบอุปกรณ์มาก่อนแล้วนั้น ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดใช้ให้กับผู้ว่าจ้างทุกกรณี

ข้อ ๔. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้าง รับเป็นผู้จัดหาอากรแสตมป์มูลค่าร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยติดอากรแสตมป์ที่ต้นฉบับสัญญา (.....๔๐๐.- บาท.....)

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนด...๖๐...วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ดำเนินการเป็นต้นไป ถ้าทำไม่เสร็จภายในกำหนดนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันๆละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง นับจากวันที่เกินกำหนดสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญา แต่ไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา และผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้าง ถูกปรับด้วย จนกว่า ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างรายนี้ ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีอำนาจบอกเลิกสัญญานี้ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น อันเนื่องมาจาก ผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย



นาย.....
ข.ม.ค.ส. ๐๒๒๒๒๒๒๒



สัญญาฉบับนี้

ข้อ ๖. ก่อน หรือระหว่างทำงานอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนและถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการ อันหนึ่ง อันใด ที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใด มิได้ระบุไว้ในรายละเอียด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อ ๗. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่ม หรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา (ข้อ๑.) โดยให้ผู้รับจ้างเบิกจ่าย ค่าจ้างตามที่ดำเนินการจริง

ข้อ ๘. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง ได้ตกลงกันว่า รายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดกับสัญญานี้ จึงจักถือว่าเป็นสัญญาที่สมบูรณ์ อันดับของรายการและรูปแบบมีดังนี้

รายการ.....	จำนวน.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
มาตรฐานการก่อสร้าง		ชุด มี.....	๒๑.....แผ่น
รูปแบบ.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	แผ่น.....
RF 08-0A4/5600.50	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	๑.....แผ่น
แผนผัง.....	จำนวน.....๑.....	ชุด มี.....	แผ่น.....

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินการไปโดยถูกต้อง ตามสัญญาหรือรูปแบบ หรือรายการของรายละเอียดที่กล่าวแล้วโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิด เอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ.สถานที่ทำการก่อสร้างเรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนเรียกตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยแทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ.ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้แก่ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้ว ถือว่าเป็นการแจ้งผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้จักต้องเป็นบุคคลที่ผู้จ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนได้รับอนุญาตจากผู้จ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้างจะตั้งกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนไว้ประจำ ณ.ที่ทำการจ้างนี้ และในเวลา ที่ ผู้รับจ้างเตรียมการหรือกำลังทำงานจ้างนี้อยู่ก็ดี คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนมีสิทธิจะเข้าไปตรวจ การดำเนินงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้าง หรือผู้แทนของผู้รับจ้าง จักต้องให้ความสะดวก หรือช่วยเหลือตามสมควร ถ้าคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนพบงาน อันหนึ่ง อันใด ที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามรายการ และรูปแบบซึ่งแนบติดสัญญานี้ คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งหยุดงานนั้น ได้ทันทีและการล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวนี ผู้รับจ้างจะคิดหักเอาเวลากับผู้ว่าจ้างไม่ได้

การที่มีคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนสำหรับควบคุม และดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ใน ข้อหนึ่ง ข้อใด การแก้ไข และการเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าเป็นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือไม่ประณีต เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายใน ๗ วัน



นาย.....
 ช.พ.กส. ก.ป.บ.บ.ก.



ฉบับ

ข้อ ๑๒. คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนใดคนหนึ่งของผู้รับจ้าง ได้ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นมาทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๓. ผู้รับจ้าง สัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงทำอีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต่องานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ซึ่งได้เสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๕. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการผลงานคิดเป็นเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ยี่สิบห้า ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย หรือส่งมอบทั้งหมดในครั้งเดียว โดยยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทน

ข้อ ๑๖. ในการชำระเงินจะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตาม (ข้อ๑๕) และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างหรือผู้แทนได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามจำนวนเงินที่ชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจาก ปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา (ข้อ๑.)

ข้อ ๑๗. ในการตรวจรับงานตาม (ข้อ๑๖) หากปรากฏว่างานในแผนกหนึ่ง แผนกใด (แรงสูง , แรงต่ำ , หม้อแปลง , ไฟถนน ,อื่นๆ) ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ เช่น งานพาดสายผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า ร้อยละสิบ ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของ แผนกนั้น ของงานนั้น ไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้ เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป


ข้อ ๑๘. ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ของงานใดไปแล้ว โดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม (ข้อ๑๗.) และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วันนับแต่ได้รับแจ้ง

๑๘.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่รับแจ้งผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเอง และจะริบเงินส่วนที่หักไว้ (ข้อ๑๗)

๑๘.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในเวลาผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ (ข้อ๑๗) ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

ข้อ ๑๙. กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเก็บค่าเสียหายคิดเป็นเงิน ร้อยละสิบ ของค่าจ้าง ของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๒๐. ภายในกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จาก ผู้รับจ้างเป็นต้นไป ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่ โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้จ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รับดำเนินการแก้ไข หรือซ่อมให้เรียบร้อยภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้จ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไป หรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ้างจริง หรือที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง



นายพันโท พล.ต.อ. บ.ก.ส. กทอ.บ.ก.ส.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หนังสือยินยอมในการจ้าง

เลขที่ มท.5305.69/บล. ๑๑๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
วันที่ เดือน 30 มิ.ย. 2558 พ.ศ.

ตามที่ บริษัท ไร่สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด ได้รับเหมาค่าแรงวางท่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า ชื่องาน
ขุดเจาะ บ่อเก็บน้ำ (ต.พุดซา อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี) วันที่ 1 มิ.ย. ๒๕๕๘
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน หมายเลขงาน 1-54-1-BL MEN-11-2010 ตามอนุมัติที่ กฟอ.บล.
ในวงเงินค่าจ้างเหมาทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยที่
บริษัท ไร่สมบูรณ์ทรัพย์ จำกัด จะต้องดำเนินการดังนี้

1. ก่อสร้างงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปของการลงนามในหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ ถ้าไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดอันเกิดจากผู้รับจ้างจะต้องยินยอมเสียค่าปรับในอัตราวัน
ละ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างที่มีได้ส่งมอบ

2. ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบต่อบุคคล หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดต้องงานของผู้รับจ้างเอง
ในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้จ้างที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

3. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หากมีอุปสรรคขัดข้องเสียหาย อันเกิดจากผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่
ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชดเชยทุกกรณี

4. หลังจากการก่อสร้าง 90 วัน หากมีอุปสรรคขัดข้องเสียหาย อันเกิดจากผู้รับจ้างดำเนินการไว้ไม่เรียบร้อย
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอบางเลน

5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ก่อสร้างที่มีฝีมือมีฝีมือดำเนินการให้ผู้จ้างและห้ามมิให้มอบช่วงของงานดังกล่าว
ไปให้ผู้อื่นทำ

6. รายละเอียดในการก่อสร้างให้ดำเนินการตามอนุมัติที่ บล (กศ) AA4 ลว 13 มิ.ย. ๕8
แนบมาโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือยินยอมรับการจ้าง

หนังสือยินยอมการจ้างทั้ง 2 ฉบับ นี้มีข้อความตรงกัน ถูกต้องตามความประสงค์แล้ว ผู้จ้างและผู้รับจ้าง
ได้อ่านโดยตลอดแล้ว จึงลงนามในหนังสือยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย (ประทับตรา ตั๋ว) โดยเก็บไว้ฝ่าย
ละ 1 ฉบับ



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายมงคล ประเสริฐรัตน์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นายสุวัฒน์ อระวิทย์)

ท.อ.ศ.กฟอ.บางเลน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

