

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ , การปลดและต่อสายเทอร์มินอล
และถอนคืนมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน เลขที่ ๕๕๕/๒-๔ หมู่ที่ ๘ ถนนบางเลน-กำแพงแสน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายอวบ มีจันเพชร รองผู้จัดการ(เทคนิค) รักษาการแทนผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวมยุรา จายะกัน หมายเลขบัตรประชาชน ๓-๗๓๐๖-๐๐๘๙๖-๓๓๐ อยู่บ้านเลขที่ ๓๗/๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน ตำบล/แขวง บางช้าง อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล และถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงินประมาณ ๓๒๘,๕๖๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งการจ่ายเงินจะจ่ายตามปริมาณงานที่ทำจริงผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๔ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

/ข้อ ๓...

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา ๘ (แปด) เดือน โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด จำนวน ๑๖,๔๒๘.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ D๑๙๖๘๕๖๐๐๕๐๕๐๐๐๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ว่าจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและ ใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๑ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘ . สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกล่วงไปได้ด้วย

/การที่ผู้ว่าจ้าง..

K



ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

การที่ผู้ว่าจ้างฯ ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้รับไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

/ข้อ ๑๓...

กัมพูชา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๔ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการ ละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และ ผู้ว่าจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มี

ความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการ แทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/ข้อ๑๖...

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำงานนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นตามวรรคใดวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น การขยายกำหนดเวลาทำงานวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าสัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งการบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



ค้ำประกัน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสืบบ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นสามฉบับ และผู้ว่าจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน
โดยนายอวบ มีจันทร์เพชร
รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
นาย.....
นางสาวมยุรา จายะกัน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางนันทิยา แก้วถาวร)
หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....พยาน
(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)
นิติกร ระดับ ๗
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

คำประกันตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D19๖85๖005050001
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 16,428 บาท



อ.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร

เลขที่ 01005-
วัน 5 พฤษภาคม 2560

เลขประจำตัว 3730600896330

ชื่อผู้เสียภาษีอากร น.ส. มยุรา ฉายะกัน

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน 73060952507

ชื่ออาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ 10

7/5

ถนน -

ตำบล/อำเภอ -

เขต/อำเภอ สามพราน

จังหวัด -

รหัสไปรษณีย์ 73110

เขตเทศบาล



ใบอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับชำระตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 4
ของพระราชบัญญัติการอากรแสตมป์ พ.ศ. 2475
การชำระอากรแสตมป์ จ้างรับเหมารื้อถอน-ต่อกลิ้ง การขุดและต่อสายท่อประปาและถนน
ในที่ดิน จ.บส. (กบ.) 1046/60 ลว. 5/5/60 ดังนี้ :

	บาท	สต.
ค่าอากรแสตมป์	329	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	329	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 011009

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 รหัส 06730050-25600505-1-01-000021

ลงชื่อ

(นางพิมพ์กมล อัครพงษ์)

ตำแหน่ง

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ



ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้รับเงินอากรแสตมป์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ต้นฉบับ



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ.บส.(บป) ๐๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวมยุรา จายะกัน “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างตกลงนำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยไปด้วยทุกครั้งที่จะออกไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเขียนคำร้องขอผ่อนผัน ในกรณีมีเหตุจำเป็น กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงลายมือชื่อยืนยันการขอผ่อนผัน โดยถือเป็นการขอผ่อนผันครั้งที่ ๑ แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะได้รับคำตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๒. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๑. ไม่มาชำระค่าไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าโดยการปลดสายหรือถอดมิเตอร์ และผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑ โดยผู้รับจ้างจะได้รับคำตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย จำนวน (.....) แผ่น

๓.๒

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญา (และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม) เดิม
ทุกประการ

ข้อตกลง ...

ต้นฉบับ

- ๒ -

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
ข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอวบ มีจั่นเพชร)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมยุรา จายะกัน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางนนทียา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเชษฐา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญา

เลขที่ จ.บล.(บป) ๐๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน"ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาวมยุรา จายะกัน ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาติดตั้ง-ต่อกลับ, การปลดและต่อสายเทอร์มินอลและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๐๔๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑.๑ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๐.๐๐ บาท |
| ๑.๒ ติดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๐.๐๐ บาท |
| ๑.๓ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๐.๐๐ บาท |
| ๑.๔ ติดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๐.๐๐ บาท |

๑.๕ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าอ้างเหตุผลความจำเป็น และยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้จ่ายค่าจ้างผู้รับเหมาครั้งหนึ่งของค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท (๑ เฟส, ๓ เฟส) ตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑.๖ เมื่อครบกำหนดตามที่ได้อ่อนผันไว้ตามข้อ ๑.๕ แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงินให้ดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า ในกรณีนี้ให้จ่ายค่าจ้างเหมาครั้งหนึ่งของค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าล่าช้าไม่ทันตามกำหนดภายในระยะเวลา ๑ วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟมาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ทุกราย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของบริษัทฯ

๒.๓ การงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยให้ปลดสายเทอร์มินอลด้านโหลดออกพร้อมถ่ายรูปการปฏิบัติงานจริง และคงมิเตอร์ไว้ที่จุดติดตั้งเป็นระยะเวลา ๗ วัน หากครบกำหนดเวลาแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าให้ถอดมิเตอร์กลับมาเก็บไว้ที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากนำมิเตอร์มาเก็บไว้ที่สำนักงานเป็นเวลา ๗ วันแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่มาติดต่อชำระเงิน ค่าไฟฟ้าให้นำมิเตอร์ส่งกลับคืนคลังมิเตอร์ทันที

๒.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวแทนและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐น.-๑๗.๐๐น. ในทุกวันทำการในรอบ ๑ เดือน ของผู้ว่าจ้างเพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง

ข้อ ๓ ความรับผิดชอบ

มยสา กษะภัก

ฉบับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานแนบท้ายสัญญาตัด-ต่อสายเทอร์มินอล
ที่จ.บส.(บป.) ๐๔๖/๒๕๖๐/๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการงดจ่ายไฟและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า จนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกรายและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ขอตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ ทำขึ้น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างรักษาไว้หนึ่งฉบับทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียด และรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอวบ มีจันทร์เพชร)

รองผู้จัดการ รักษาการแทน

ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมยุรา จายะกัน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางนนทิยา แก้วถาวร)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน