

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ , การปลดและต่อสายเทอร์มินอล และถอนคินมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ จ. บล. (บป.) ๒๗๖๙/๒๕๖๐

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน เลขที่ ๕๕๕/๒-๔ หมู่ที่ ๘ ถนนบางเลน-กำแพงแสน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายอวบ มีจันเพชร ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลียา การไฟฟ้า โดยนางสาววลียา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ๑๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล โพรหมมะเตือ อำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับเหมา ตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล และถอนคินมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลบางหลวง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงินประมาณ ๓๐๓,๑๒๐.๐๐ บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งการจ่ายเงินจะจ่ายตามปริมาณงานที่ทำจริงผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะทำงานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เอกสารแนบท้ายสัญญา จำนวน ๖ ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

/ข้อ ๓...



น.ส. วลียา วัฒนมะโน



เลขที่ จ. บล. (ปป.) ๒๗๖๘/๒๕๖๐

การที่ผู้ว่าจ้างฯ ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีนี้ สัญญานี้ จะได้รับไปเป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเหตุเพื่อยุติสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

/ข้อ ๑๓...



พ.ล.พ. ผลิต การไฟฟ้า



ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๒๗๖๙/๒๕๖๐

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงิน จำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้าง ภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการ ละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และ ผู้ว่าจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มี

ความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการ แทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสอง ศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับจากวันที่กำหนดแล้ว เสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/ข้อ๑๖...



พ.ล. ก.ล.ป.ท. ก.ล.ป.ท.



เลขที่ จ. บล. (บป.) ๒๗๖๙ / ๒๕๖๐

/สัญญา...

๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

เลขที่ จ. บล. (บป.) ๒๗๖๘/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสลับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นสามฉบับ และผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

โดยนายอวบ มีจันเพชร

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



ลงชื่อ น.ส. วลีญา วัฒนมะโน.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลีญา การไฟฟ้า

โดยนางสาววลีญา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา เชาวสุก)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลายเซ็น



ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ.บล.(บป) ๒๗๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๑

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลียา การไฟฟ้า โดย นางสาววัลลียา วัฒนมะโน หุ่นส่วนผู้จัดการ “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑. ผู้รับจ้างตกลงนำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยไปด้วยทุกครั้งที่จะออกไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าตามสัญญา เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเขียนคำร้องขอผ่อนผัน ในกรณีเหตุจำเป็น กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างลงรายละเอียดใน “คำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย” ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงลายมือชื่อยืนยันการขอผ่อนผัน โดยถือเป็นการขอผ่อนผันครั้งที่ ๑ แล้วนำส่งคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อยดังกล่าว ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๒. กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าตามข้อ ๑. ไม่มาชำระค่าไฟฟ้า และผู้ว่าจ้างได้มีคำสั่งให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าโดยการปลดสายหรือถอดมิเตอร์ และผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๒ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๑ โดยผู้รับจ้างจะได้รับค่าตอบแทนครั้งหนึ่งของการงดจ่ายไฟฟ้าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกิน ๒๕.-บาท (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๓. เพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

๓.๑ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้ารายย่อย จำนวน (....-....) แผ่น

๓.๒

ทั้งนี้ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ คงเป็นไปตามสัญญา (และข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม)* เดิม

ทุกประการ



พ.ศ. ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖

ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่าน
ข้อความข้างต้นโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสำคัญ และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอวบ มีจันทร์เพชร)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลลียา การไฟฟ้า
โดยนางสาววลลียา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา เชาวสุก)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญา

เลขที่ จ.บล.(บป) ๒๗๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลียา การไฟฟ้า โดยนางสาววัลลียา วัฒนมะโน หัวหน้าผู้จัดการ ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาตัดกลับ-ต่อกลับ, การปลดและต่อสายเทอร์มินอลและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๒๗๖๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑.๑ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๕.๐๐ บาท |
| ๑.๒ ตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส | ราคาเครื่องละ ๕๕.๐๐ บาท |
| ๑.๓ ปลดสายและต่อสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๕.๐๐ บาท |
| ๑.๔ ตัดกลับและต่อกลับมิเตอร์แรงต่ำ ๓ เฟส | ราคาเครื่องละ ๖๕.๐๐ บาท |

๑.๕ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าอ้างเหตุผลความจำเป็น และยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้จ่ายค่าจ้างผู้รับเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท (๑ เฟส, ๓ เฟส) ตามแบบฟอร์มที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑.๖ เมื่อครบกำหนดตามที่ได้ผ่อนผันไว้ตามข้อ ๑.๕ แต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ชำระเงินให้ดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า ในกรณีนี้ให้จ่ายค่าจ้างเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕.๐๐ บาท

๑.๗ กรณีผู้รับจ้างเดินทางถึงมิเตอร์พร้อมงดจ่ายไฟ แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าเดินทางมาชำระค่าไฟฟ้าก่อนงดจ่ายไฟ ให้จ่ายค่าจ้างผู้รับเหมาเครื่องหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ บาท (๑ เฟส , ๓ เฟส)

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการงดจ่ายไฟที่จัดทำร่วมกับการไฟฟ้าฯ โดยให้มีการขออนุมัติงดจ่ายไฟในแต่ละวันในรอบเดือนเท่าที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวัน โดยไม่มีงานค้าง ซึ่งเกณฑ์ที่ผู้ใช้ไฟจะถูกเสนองดจ่ายไฟตามลำดับความสำคัญ ดังนี้

- ๑) ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินวงเงินประกันเป็นจำนวน ๒ เท่า
- ๒) ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระค่าไฟฟ้ามากกว่า ๑ เดือน
- ๓) ผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระค่าไฟฟ้าตั้งแต่จำนวนเงิน (ระบุ).....บาท ขึ้นไป
- ๔) ผู้ใช้ไฟฟ้ารายได้ไม่อยู่ในเกณฑ์ (๑)-(๓) ให้โปรแกรมเสนองดจ่ายไฟตามสายการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่

ครบกำหนดแล้ว ตามลำดับต่อไปจนครบทุกราย

๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าล่าช้าไม่ทันตามกำหนดที่ขออนุมัติหรือระยะเวลา ๑ วันทำการ นับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย



ม.ร.ก.ล.ล.ค.อ.บ.น.ม.ร.น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานแนบท้ายสัญญาตัด-ต่อสายเทอร์มินอล
ที่จ.บ.ล.(บป.) ๒๗๖๙/๒๕๖๐/๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.๓ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง นับจากเวลาที่ผู้ใช้ไฟ
มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ทุกราย โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผล
งานของบริษัทฯ

๒.๔ การงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อยให้ปลดสายเทอร์มินอลด้านโหลดออกพร้อมถ่ายรูปแบบการปฏิบัติงาน
จริง และคงมิเตอร์ไว้ที่จุดติดตั้งเป็นระยะเวลา ๗ วัน หากครบกำหนดเวลาแล้วผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่า
ไฟฟ้าให้ถอดมิเตอร์กลับมาเก็บไว้ที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากนำมิเตอร์มาเก็บไว้ที่สำนักงานเป็นเวลา ๗ วันแล้ว ผู้ใช้
ไฟฟ้ายังไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้าให้นำมิเตอร์ส่งกลับคืนคลังมิเตอร์ทันที

๒.๕ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวแทนและผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานประจำที่สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน ในช่วงเวลา ๐๘.๓๐น.-๑๘.๐๐น. ในทุกวันทำการในรอบ ๑ เดือน ของผู้ว่า
จ้างเพื่อดำเนินการตามสัญญาจ้าง

๓. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ค่าเสียหายนับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้างดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคา
งานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท/ราย/วัน (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการ
งดจ่ายไฟและส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟ
ล่าช้า จนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว
(บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกรายและไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ขอดตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้
ทำขึ้น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างรักษาไว้หนึ่ง
ฉบับทั้งสองฝ่ายได้อ่าน และเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียด และรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุก
ประการเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันเพชร

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลียา การไฟฟ้า


โดยนางสาววัลลียา วัฒนมะโน หุ่นส่วนผู้จัดการ



หน้า ๒

ลงชื่อ..........พยาน

(นางจันทนา เชาวสุก)
หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ..........พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)
นิติกร ระดับ ๗
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม



ร.ร. กรรณิ์ ๐๐๐๐๐๐๐๐





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญา

เลขที่ จ.บส.(บป) ๒๗๖๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓

ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัลลียา การไฟฟ้า โดยนางสาววัลลียา วัฒนมะโน หุ่นส่วนผู้จัดการ ในฐานะ "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งได้ทำสัญญาจ้างเหมาตัดกลับ-ต่อกลับ, การปลดและต่อสายเทอร์มินอลและถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๒๗๖๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องมี Smart Phone รุ่นที่รองรับการปฏิบัติงาน สำหรับโปรแกรม DMSx ๔.๐ หรือโปรแกรมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพัฒนาต่อไปในอนาคต ขนาดหน้าจอไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว
๒. ผู้รับจ้างต้องมี Internet Sim รองรับการใช้งานโปรแกรมฯ
๓. ผู้รับจ้างต้องสามารถใช้โปรแกรมงดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่าน Mobileได้อย่างประสิทธิภาพ
๔. ผู้รับจ้างต้องอยู่ปฏิบัติงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. ของทุกวันทำการ

การ

๕. ผู้รับจ้างต้องอยู่ปฏิบัติงานทุกวันทำการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน ในรอบ ๑ เดือน หรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๖. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟทุกรายที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลนมอบหมาย หากผู้ใช้ไฟรายใด มีความประสงค์ขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลน จะจ่ายค่าจ้างฯ ครึ่งหนึ่งของค่าตัดกลับมิเตอร์ แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ บาท

หากดำเนินการงดจ่ายไฟไม่ได้ ให้ผู้รับจ้างต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลนทราบ เพื่อนำเสนอให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลนใช้ดุลพินิจ และวินิจฉัยการจ่ายค่าจ้างเหมาครึ่งหนึ่งของค่าตัดกลับมิเตอร์เป็นรายๆไป

๗. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์ที่ได้ปฏิบัติงานปลดสาย,ต่อสาย,ตัดกลับ,ต่อกลับมิเตอร์ทุกเครื่องให้ชัดเจน และนำส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน เป็น File หรือภาพถ่าย เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการเบิก-จ่ายค่าจ้างฯ

ทั้งนี้ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นคงเป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ ขอตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา นี้ ทำขึ้น ๔ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บรักษาไว้สามฉบับ และฝ่ายผู้รับจ้างรักษาไว้หนึ่งฉบับ ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยละเอียด และรับรองว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อหน้าพยาน



น.ส. วัลลียา วัฒนมะโน

ฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

นายอวบ มีจันเพชร

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอลลิยา การไฟฟ้า

โดยนางสาววอลลิยา วัฒนมะโน หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางจินตนา เชาวสุก)

หัวหน้าแผนกบัญชีและประมวลผล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเจษฎา ธรรมขันติพงศ์)

นิติกร ระดับ ๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม