

คู่ฉบับ



ที่ จ. ๐๐๐๑/๒๕๕๘

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่จ. ๐๐๐๑ / ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) โดยนาย สุพัฒน์ ปภัสสร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายประจักษ์ กรังพานิชย์ เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๗๔๐๑ ๐๐๗๑๐๖๖ อยู่บ้านเลขที่ ๖๕/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง/คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัดกลับ-ตอกลับ-การปลดสายและต่อสาย เทอร์มินอลมิเตอร์” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งทั้งสิ้นวงเงิน ๒๕๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/

ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาแรงงานวัดสุด เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ/

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตรงเวลาคนหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างตามผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อย กว่าปริมาณงานดังกล่าวได้/

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้จากผู้ว่าจ้างได้/

สร.๑-ป.๕๒

เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์รับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ตอกลับ-การปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปูง, ย้าย, สับเปลี่ยนและถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์



กฟผ.สมุทรสาคร

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) เดือนโดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต้มีต่ำกว่า ๑๒,๗๕๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรคุณนี้ ผู้ว่าจ้าง จะกันให้โดยไม่มีผลกับเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อมูลพันตามสัญญานี้แล้ว/

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายกตัวที่ห้ามตัดลดลงไว้ในผนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลมิชอบหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คู่ฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๑/๒๕๖๘

-๓๓-

คำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกรเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ 'ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา'

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้ว่าจังในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจัง เมื่อต้องออกเงินใดๆในการนี้หักสิ้น หากผู้รับจ้างบิดเบือนไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นดำเนินการนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทธรณ์และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือตัวแทนหรือสูกจ้างของผู้รับจ้างช่างมั่นทุกประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເຈົ້າໃສ่ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำดังต่อไปนี้ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จำรถามหาไมได้หากไม่ได้ความเห็นชอบจากผู้ว่าจังเสียก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราะเหตุสุดวิสัยนอกจากราชอาณาเขตจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยชอบแทนให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดสอบอันได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้รับจ้างมีสิทธิที่เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปเลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดหอน้ำที่งานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจกรรมนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมีได้

ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะมีอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายภาระอีกด้วยเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งจะสั่งให้ผู้รับจ้างเบลี่ยนนายางคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำแทนต่อไปทันที โดยไม่มีค่าработкаเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกใบอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละครัว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คู่ฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๑/๒๕๕๘

-๔-

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้บวกเลิกสัญญาอัน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ ก็ได้ ละผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกเหนือนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเวลาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินเดียวที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่ารับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับออกจากหักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไปได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ.๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวทราบพร้อมทันที เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความต้องการนั้น ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



คู่ฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๑/๒๕๕๘

-๖-

ข้อ.๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกร่างหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย วิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ร่วมจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยนายสุพัฒน์ ปกสุธรรม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

นายประจักษ์ กรังพาณิชย์

ลงชื่อ พยาน

นางกานดา นุชเกษ�

ลงชื่อ พยาน

(.....นายนวภู สงวนพันธ์.....)

บกส.กฟผ.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)



พ.บ.๒๕๕๘/๒๕๕๘

ตั้นฉบับ



ที่ จ. ๐๐๐๒/๒๕๕๘

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่จ. ๐๐๐๒ / ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) โดยนาย สุพัฒน์ ปกุสโร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒
(บ้านแพ้ว) ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายนิพนธ์ วงศ์มนี เลขประจำตัวประชาชน
๑ ๗๕๙ ๐๐๒๑๕ ๖๖ ๖ ออยบ้านเลขที่ ๑/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางโกรธ อ.เมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง/
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัดกลับ-ตอกกลับ-การปลดสายและต่อสาย
เทอร์มินอลมิเตอร์” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๑๙๖,๐๕๒.-
บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาแรงงานวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้
รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ/

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตรงเวลาคนนึงให้แก่ผู้รับจ้างตามผู้ว่า
จ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อย
กว่าปริมาณงานดังกล่าวได้/

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้เข้าบังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อ
โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง
ได้/

สร.๑-๑๒

*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ตอกกลับ การปลดสายและขอสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยนและถอน
คืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์*



นิติกร

กฟจ.สมุทรสาคร

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๒/๒๕๕๘

-๗-

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) เดือนโดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต้มีต่ำกว่า ๕,๘๐๓- บาท (เก้าพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อมูลพันตามสัญญานี้แล้ว/

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างศัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงสืบทิปที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายอดที่ระบุไว้ในพนวก ๒ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๒/๒๕๕๘

-๓๗-

คำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้ว่าจังในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ่า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับหรือพันธนาห้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃຈได้ด้วยประสิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนชึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำสำหรับ ที่ได้แจ้งแก่ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จำรถามีได้หากไม่ได้ความเห็นชอบจากผู้ว่าจังเสียก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพัฒน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๒/๒๕๕๘

-๔-

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ก้างที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราะเหตุสุดวิสัยจากกรณีอันเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าด้วยลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้รับจ้างมีสิทธิที่เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ทีม เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เข่นน์ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປมีได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน ละผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละครัว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

สร.๑-ป.๕๒



นิติกร
กฟจ.สมุทรสาคร

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๒/๒๕๕๗

-๔-

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาอีกนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ คือ ละผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาระหว่างวัน

ข้อ.๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสารค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินได้ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่ารับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເเอกสารจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับເเอกสารจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ.๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวด้วยตนเองหรือทางหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความต้องการนี้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๒/๑๕๕๘

-๖-

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสถาน บอกร่างหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ลงทะเบียนไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เนื่نแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย วิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์ อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ว่าจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยนายสุพัฒน์ ปภุสสร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)

ลงชื่อ นายพิพัฒน์ คงตันตี ผู้รับจ้าง
นายนิพนธ์ วงศ์มณี

ลงชื่อ พยาน

นางกานดา นุชเกษ�

ลงชื่อ พยาน

(.....นายชาญ สงวนพันธุ์)

นายกส.กฟจ.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายลัญญาเลขที่ จ.๐๐๐๒/๙๕๕๘

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

มิเตอร์ระบบ ๑ เพส ๒ สาย

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๓๔ บาท
๑.๒ ต่อเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๓๔ บาท
๑.๓ ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	ราคา/เครื่อง ๓๔ บาท
๑.๔ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	ราคา/เครื่อง ๓๔ บาท

มิเตอร์ระบบ ๓ เพส ๔ สาย

๑.๕ ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๓๔ บาท
๑.๖ ต่อเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๓๔ บาท
๑.๗ ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า	ราคา/เครื่อง ๔๔ บาท
๑.๘ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	ราคา/เครื่อง ๔๔ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

- ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือ ภายใน ๓ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับการสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง
- ๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตอกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ทุกราย
- ๒.๓ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างถอนคืนมิเตอร์ภายใน ๗ วันนับจากวันที่งดจ่ายไฟ(ปลดสายเทอร์มินอล) และหากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างนำมิเตอร์ที่ถอนคืนมาแล้ว ส่งคืนคลังมิเตอร์ กฟจ.สค.๒ (บพว) ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ถอน

คืนมิเตอร์ เพื่อให้ทำการออกหลักฐาน ม.ต.๓ ถอนคืน โดยทันที วันที่ถอนคืนตาม ม.ต.๓ ถือเป็นที่สุด

นิติกร
กฟจ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ ก.๐๐๐๗/๑๕๕๙

๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกราย นับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า)

ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท/ราย/วัน(หนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการด้วยไฟ และส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการ
งดจ่ายไฟล่าช้านทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหัก
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกราย

๓.๓ การปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อนี้ ต้องเป็นกรณีเหตุเกิดจากความรับผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ตั้น



กฟจ.สมุทรสาคร

ต้นฉบับ



ที่ จ. ๐๐๐๓/๒๕๕๘

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่จ. ๐๐๐๓ / ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) โดยนาย สุพัฒน์ ปวีรสโร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒
(บ้านแพ้ว) ซึ่งต่อไปเป็นสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายอุดมศักดิ์ แก้วอยู่ เลขประจำตัวประชาชน
๓ ๗๔๐๓ ๐๐๓๑๒๕๐ ๐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลยกกระเบิด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๒๐ ซึ่งต่อไปเป็นสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง/
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัดกลับ-ต่อกลับ-การปลดสายและต่อสาย
เทอร์มินอลมิเตอร์” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๑๙๙,๓๖๐.-
บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/
ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาแรงงานวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้
รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ/

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตรงเวลาคนนึงให้แก่ผู้รับจ้างตามผู้ว่า
จ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อย
กว่าปริมาณงานดังกล่าวได้/

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด


๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อ^{*}
โตแย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้จากผู้ว่าจ้าง
ได้/

สร.๑-ป.๕๒

*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยนและถอน
คืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์*



นายอุดมศักดิ์ แก้วอยู่

ต้นฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๓/๒๕๕๘

-๒-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) เดือนโดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๔๗๙ บาท (เก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อมูลพื้นฐานตามสัญญานี้แล้ว/

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรือลดปรับไม่ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายield ที่ห่วงโซ่ระบบฯ ในพนวก ๒ แบบท้ายสัญญาดังนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๓/๒๕๕๘

-๓-

คำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้ว่าจังในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทธรณ์และยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับหรือพันธนาห้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເ周一ใช้สิทธิภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง เก็บไว้ตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้ความเห็นชอบจากผู้ว่าจังเสียก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๓/๙๕๕๘

-๔-

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราฯเหตุสุดวิสัยจากกรณีอันเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในขั้นจะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๘ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้รับจ้างมีสิทธิที่เอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกໄປเมื่อได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายใต้กฎหมายเดียวกัน ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อภาระแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชา คุณงาน ละผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกໄປอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

สร.๑-ป.๕๗



กมธ.สัญญาสถาพร

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๓/๒๕๕๘

-๔-

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างมีเดบตอกเลิกสัญญาตนี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบดกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นี้ได้ ละผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบดกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบดกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบดกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่ารับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ.๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวต่อผู้รับจ้างทราบเป็นทันที

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความต้องการนั้น ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกใบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนึ่งอันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



ต้นฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๓/๒๕๕๘

-๖-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสาม บอกร่างหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย วิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยืดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ร่วมจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยนายสุพัฒน์ ปกุสสoro ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

นายอุดมศักดิ์ แก้วอยู่

ลงชื่อ พยาน

นางกานดา นุชเกشم

ลงชื่อ พยาน

(นายชาตรี สงวนพันธุ์)

บ.กส.กฟช.สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)



บ.กส.กฟช.สมุทรสาคร



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ จ.๐๐๐๓/๒๕๕๘

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

มิเตอร์ระบบ ๑ เพส ๒ สาย

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๓๕ บาท
๑.๒ ต่อเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๓๕ บาท
๑.๓ ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท
๑.๔ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท

มิเตอร์ระบบ ๓ เพส ๕ สาย

๑.๕ ปลดสายเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท
๑.๖ ต่อเทอร์มินอลด้านนอกมิเตอร์	ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท
๑.๗ ถอนมิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	ราคา/เครื่อง ๔๕ บาท
๑.๘ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ	ราคา/เครื่อง ๔๕ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

- ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ในใบสั่งจ้าง หรือภายใน ๓ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับการสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง
- ๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าไฟฟ้าค้างชำรุดและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ทุกราย
- ๒.๓ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างถอนคืนมิเตอร์ภายใน ๗ วันนับจากวันที่งดจ่ายไฟ (ปลดสายเทอร์มินอล) และหากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการต่อกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างนำมิเตอร์ที่ถอนคืนมาแล้ว ส่งคืนคลังมิเตอร์ กฟจ.สค.๒ (บพว) ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ถอน

คืนมิเตอร์ เพื่อให้ทำการออกหลักฐาน ม.ต.๓ ถอนคืน โดยทันที วันที่ถอนคืนตาม ม.ต.๓ ถือเป็นที่สุด

ณัฐวุฒิ บุญธรรม
กฟจ.สมุทรสาคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

ที่ จ.๐๐๐๓/๒๕๕๘

๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกราย นับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า)

ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท/ราย/วัน(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการจ่ายไฟ และส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการงดจ่ายไฟล่าช้านทำให้เกิดถูกหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๒๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกราย

๓.๓ การปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อนี้ ต้องเป็นกรณีเหตุเกิดจากความรับผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ตั้ง

ณ วันที่
๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

ต้นฉบับ



ที่ ศ. ๐๐๐๔/๒๕๕๘

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมีเตอร์

ที่. ๐๐๐๔ / ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) โดยนาย สุพัฒน์ ปุ่งกะโร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมหวัง ทองคำ เลขประจำตัวประชาชน ๓๗๐๓ ๐๐๔๙๓ ๓๑ ๑ ออยบ้านเลขที่ ๘๕/๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลยกกระเบื้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๗๑๒๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง/
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัดกลับ-ต่อกลับ-การปลดสายและต่อสาย เทอร์มินอลมีเตอร์” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๑๕๓,๓๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/

ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาแรงงานวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ/

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานตรงเวลาหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างตามผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าปริมาณงานดังกล่าวได้/

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้จากผู้ว่าจ้างได้/

สร.๑-๕๒

เดินสายเข้า-ออกมีเตอร์ ติดตั้งไม้แบนรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุงรั่ย, ลับเปลี่ยนบล็อกอันคืนมีเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมีเตอร์



กฟผ. สมุทรสาคร

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๔/๒๕๕๘

-๒-

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างทดลองทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) เดือนโดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต้มีต่ำกว่า ๗,๖๖๕- บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) นามบุพันธ์แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่ต้องเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อมูลพื้นตามสัญญานี้แล้ว/

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบริเวณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลดหรือคงค่าปรับไม่ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามบริเวณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคายาต่อหน่วยตั้งระบุไว้ในผนวก ๒ แบบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๔/๒๕๕๘

-๗-

คำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างทันจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้ว่าจังในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓ (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจังกำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้นอกจากในการยื้อสัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมนี้ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับหรือพันธนาณัติที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເเอกสารให้ด้วยประสมทิศภาพ และด้วยความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำสำหรับที่ได้แจ้งแก่ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจังเสียก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพัฒน โดยมีค่าตอบแทนเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุพื้อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๔/๒๕๕๘

-๔-

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราภัยสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปกรณ์ดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในการค่าแรงที่ผู้รับจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไข เป็นร่องแบบ เพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแต่ละเรื่องออกໄบ่มีได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อภาระแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชา ผลงาน ละผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทดแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แต่ละเรื่องออกໄປอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แต่ละเรื่องตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแต่ละเรื่องจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๔/๒๕๕๘

-๕-

ในระหว่างที่ผู้รับจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาอันนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะมีความสามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๖ นี้ได้ ละผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิ์ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บหรือเรียกร้องจากหลักประกันก่อนการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นๆ ให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເเอกสาร่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการช่วยเหลือไปจนครบงาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่ารับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะหักออกจากจำนวนค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังคงเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ว่าจ้างคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ.๑๘. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤษฎิการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤษฎิการณ์ดังกล่าวด้วยลายเซ็นหรือลงหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามความต้องการที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกใบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุใดๆ ก็ตามที่ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙. การห้ามโอนสิทธิ์เรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ต้นฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๔/๒๕๘๘

-๗-

ข้อ๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย วิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวไว้ในรูปแบบด้วยพลับ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยังยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้ร่วมจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยนายสุพัฒน์ ปภัสสร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)

ลงชื่อ ผู้ร่วมจ้าง

นายสมหวัง ทองคำ

ลงชื่อ พยาน

นางกานดา นุชเกشم

ลงชื่อ พยาน

(.....นายกานดา นุชเกشم.....)

น.กส.กฟจ.สุนทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ จ.๐๐๐๔/๒๕๖๖

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

มิเตอร์ระบบ ๑ เพส ๒ สาย

- ๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์
- ๑.๒ ต่อเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์
- ๑.๓ ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า
- ๑.๔ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ

ราคา/เครื่อง ๓๕ บาท
ราคา/เครื่อง ๓๕ บาท
ราคา/เครื่อง ๕๐ บาท
ราคา/เครื่อง ๕๐ บาท

มิเตอร์ระบบ ๓ เพส ๔ สาย

- ๑.๕ ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์
- ๑.๖ ต่อเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์
- ๑.๗ ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า
- ๑.๘ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำรุดค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ

ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท
ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท
ราคา/เครื่อง ๔๕ บาท
ราคา/เครื่อง ๔๕ บาท

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

- ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง หรือภายใน ๓ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับการสั่งจ้างจากผู้ว่าจ้าง
- ๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตอกลับมิเตอร์ให้ແล້ມສຽງโดยเร็ว หลังจากผู้ใช้ไฟชำระเงินค่าไฟฟ้าค้างชำระและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ทุกราย
- ๒.๓ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างถอนคืนมิเตอร์ภายใน ๗ วันนับจากวันที่งดขายไฟ(ลดสาย, หอร์มินอล) และหากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างนำมิเตอร์ที่ถอนคืนมาแล้ว ส่งคืนคสังมิเตอร์ กพจ.สค.๒ (บพว) ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ถอน

คืนมิเตอร์ เพื่อให้ทำการออกหนี้กู้นан ม.ต.๓ ถอนคืน โดยทันที วันที่ถอนคืนตาม ม.ต.๓ ถือเป็นที่สุด



นางสาวอรุณรัตน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๑ -

ที่ ช.๐๐๐๔/๙๕๕๘

๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟล่าช้าก้ามเหาตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ขอใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกราย นับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๗๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า)

ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบและไม่ดำเนินวันละ ๑๐๐.-บาท/ราย/วัน(หนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการด้วยไฟ และสมมูลงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบขอใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการดำเนินการ
งดจ่ายไฟล่าช้าจนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนให้
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (ปัญชีลูกหนี้ ๑๐๑๐๐) จนครบถ้วนทุกราย

๓.๓ การปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อนี้ ต้องเป็นกรณีเหตุเกิดจากความรับผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้วแต่ต้น



พ.ย.๒๕๖๘

ตั้นฉบับ



ที่ จ. ๐๐๐๔/๒๕๕๘

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกียวกับมิเตอร์

ที่จ. ๐๐๐๔ / ๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒
(บ้านแพ้ว) โดยนาย สุพัฒน์ ปกุสโตร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒
(บ้านแพ้ว) ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายพัทธพงศ์ เจียราไม้ เลขประจำตัว
ประชาชน ๓ ๑๐๑ ๑๒๙๑ ๓๑ อยู่บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนางไชย อําเภอกระหุ่มบน
จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ ๗๔๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง/
คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมา “งานตัดกลับ-ตอกกลับ-การปลดสายและต่อสาย
เทอร์มินอลมิเตอร์” ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงจ้างทั้งสิ้นเงิน ๑๐๙,๔๒๕.-
บาท (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/
ภาษี (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

ผู้รับจ้างตกลงที่จัดหาแรงงานวัดดู เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดและมาตรฐานตามที่ผู้
รับจ้างกำหนดเพื่อใช้งานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจ่ายทำงานตรงเวลาหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างตามผู้จ้าง
จ้างตามปริมาณงานคู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อย
กว่าปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ ผนวก ๒ ใบสอบราคาจ้าง จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน จำนวน ๒ แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง โดยไม่มีข้อ^{*}
โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้รับจ้างไม่อ้างอิงร้องค่าเสียหายได้จากผู้จ้าง
ได้

สร.๑-ป.๕๒

*เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ตอกกลับ การปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล งานปรับปรุง, ร้อย, สับเปลี่ยนและถอน
คันมิเตอร์ หรือดำเนินการเกียวกับมิเตอร์*



จังหวัดสมุทรสาคร

ตั้นฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๕/๑๕๕๘

-๒-

ข้อ.๓ ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาดังต่อไปนี้ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ระยะเวลา ๑๑ เดือน (สิบเอ็ดเดือน) เดือนโดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ เป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/

ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำงานนี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ท่ากปร.อย.ลง ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญาข้อที่ ๑ แต้มไม่ต่ำกว่า ๕,๔๗๙.- บาท (ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว/

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่ต้องเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อมูลพื้นฐานตามสัญญานี้แล้ว/

ข้อ.๕ การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามบริมาณ สถานที่ และวันที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ.๖ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของการตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองและระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรือคงปรับไม่ได้

ข้อ.๗ การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละครัวและตามราคาน้ำยาที่ตั้งไว้ในพนวก ๒ แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งแต่ละครัวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องแล้ว

ข้อ.๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เข้อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๕/๗๕๔๘

-๖๗-

คำสั่งของผู้ว่าจัง ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจังไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิด

ตามสัญญา

ข้อ.๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจังได้รับมอบงานจากผู้ว่าจังในแต่ละคราว หากมีเหตุชำรุด ชำรุดหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ดวัน) นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานตั้งแต่ล่าง ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างจะต้องรับ trách nhiệmที่เกิดขึ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดย ผู้ว่าจังไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างปฏิเสธไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๗ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจัง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจัง กำหนดให้ ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างที่องเป็นผู้อภิค่าใช้จ่ายและ ยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ.๑๐ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุเป็นอย่างอื่น ความยินยอม นั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับหรือพันธนาณฑ์ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงรับผิดใน ความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ.๑๑ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອျາໃใจได้ด้วยประสมทิธิภาพ และด้วยความชำนาญ และ ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง เป็นผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือ เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับ ความเห็นชอบจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จำรถำไรได้หากไม่ได้ความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจังเสียก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่มีค่าราคาเพิ่มหรือหักเป็นเหตุเพื่อย้ายอายุสัญญาอัน เนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ.๑๒ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้าง

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ.๐๐๐๕/๒๕๕๘

-๔-

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้เกิดเพราฯเหตุสุดวิสัยนอกรถณ์อันเกิดจาก ความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างตามให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในสัญญาข้อ ๙ เท่านั้น

ข้อ.๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าได้ต่อสัญญาดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทุนหันไม่ได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในการค่าแรงผู้รับจ้างมีสิทธิที่เอาระเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ไข เป็นส่วนลด เพิ่มเติม หรือตัดถอนชื่องานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เข่นผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกใบมีได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้แก่ผู้รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่ก่อภาระแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่สั่งจะสั่งให้ผู้รับจ้างเบลี่ยนนายางคนหนึ่งคนเดียวของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชา คุณงาน ละผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำงานต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกใบอีก

ข้อ.๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ล่วงคราว และผู้รับจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้รับจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ຕັ້ນລົບບັບ

ກາຣໄຟຟ້າສ່ວນຄູມກາຄ

ທີ ຈ.000ແ/ໂດຕເດືອນ

-ຕັ້ນ-

ໃນຮະຫວ່າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຍິ່ນໄດ້ບອກເລີກສັນຍຸນ້ານີ້ ພັກຜູ້ວ່າຈ້າງເຫັນວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງຈະມໍສາມາດປັບປຸງບັດທີ່
ຕາມສັນຍຸນ້າຕ່ອໄປໄດ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະໃຊ້ສິທິບັດທີ່ເລີກສັນຍຸນ້າແລະ ໃຊ້ສິທິຕາມສັນຍຸນ້າຂຶ້ນ ດົນ ກີ່ເດືອນ ລະຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະ
ປັບຜູ້ຮັບຈ້າງຈົນສິ່ງວັນບອກເລີກສັນຍຸນ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ

ຂໍ.១៦. ສິທິຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງກາຍຫລັງບອກເລີກສັນຍຸນ້າ

ໃນການນີ້ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງບອກເລີກສັນຍຸນ້າ ຜູ້ວ່າຈ້າງອະຈາດທຳການນີ້ເອງທີ່ຈະມີຜູ້ອື່ນໃຫ້ທຳການນີ້ດ່ອນ
ແລ້ວເສີ່ງໄດ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຫຼືຜູ້ທີ່ຮັບຈ້າງທຳການນີ້ຕ່ອມສິທິໃຫ້ເຄື່ອງມືອື່ນ ເຄື່ອງໃຫ້ໃນການທຳການທີ່ຈ້າງ ແລະ ວິສຸດຸຕ່າງໆ
ຊື່ເຖິງວ່າຈະຕ້ອງມີເອົາໄວ້ ເພື່ອການປັບປຸງຕິດຕາມສັນຍຸນ້າຕາມທີ່ຈະເຫັນສົມຄວນ

ໃນການນີ້ດັ່ງກ່າວ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຮັບຫຼືເຮັດວຽກຈາກຫລັກປະກັນການປັບປຸງຕິດຕາມສັນຍຸນ້າໃໝ່ໜົມດ
ຫຼືອບາງສ່ວນຕາມແຕ່ຈະເຫັນສົມຄວນ ນອກຈາກນີ້ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໃນຄ່າເສີ່ຍຫາຍ ທີ່ເປັນຈຳນວນເກີນກວ່າ
ຫລັກປະກັນການປັບປຸງຕິດຕາມ ແລະ ຄ່າເສີ່ຍຫານຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຮາມທີ່ຈຳກັດໃຫ້ຈໍາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການທຳການນີ້ທີ່ໄດ້ແລ້ວ
ເສີ່ງຕາມສັນຍຸນ້າ ເຮັດວຽກເຄົາຈ້າງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນພະຍາຍາມຜູ້ວ່າຈ້າງເຂົ້າທຳການເອງທີ່ຈະມີສັງບຸດລົ້ນທີ່ກຳນົດ
ແລ້ວເສີ່ງສົມບຸດລົ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄວບຄຸມຈານເພີ່ມ (ຄ້າມີ) ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະທັກເອງຈາກຈຳນວນເງິນໄດ້ໆທີ່ຈະລ່າຍ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງກີ່ໄດ້

ຂໍ.១៧. ການກຳນົດຄ່າເສີ່ຍຫາຍ

ຄ່າຮັບຫຼືຄ່າເສີ່ຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍຸນ້ານີ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະຫັກເອງຈາກຈຳນວນ
ຄ່າຈ້າງທີ່ຄັງຈ່າຍຫຼືອັບເຈົກຫລັກປະກັນການປັບປຸງຕິດຕາມສັນຍຸນ້າກີ່ໄດ້

ຫາກມີເງິນຄ່າຈ້າງຕາມສັນຍຸນ້າທີ່ທັກໄວ້ຈ່າຍເປັນຄ່າປັບປຸງ ແລະ ຄ່າເສີ່ຍຫາຍແລ້ວຢັ້ງຄອງເລື້ອຍໝູ້ອີກທ່ານີ້
ຜູ້ວ່າຈ້າງຄືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງທີ່ໜົມດ

ຂໍ.១៨. ການຂໍາຍາຍເວລາປັບປຸງຕິດຕາມສັນຍຸນ້າ

ໃນການນີ້ມີເຫດສຸດວິສີຍ ຢ້ອເຫດໃດໆວັນນີ້ອ່ອນມາຈາກຄວາມຝຶດຫຼືອບກພ່ອງຂອງຝ່າຍຜູ້ວ່າຈ້າງ ຢ້ອ
ພຸດີການນີ້ວັນນີ້ວັນໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຕ້ອງຮັບຜິດຕາມກູ່ໝາຍ ທຳໄຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ສາມາດທຳການໃຫ້ແລ້ວເສີ່ງຕາມ
ເງື່ອນໄຂແລະ ກຳນົດເວລາແກ່ສັນຍຸນ້າໄດ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງແຈ້ງເຫດຫຼືພຸດີການນີ້ດັ່ງກ່າວດ້ວຍພວ່ມຫລັກຫຼານ
ເປັນໜັງສື່ອໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງທරາບ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ປັບປຸງຕິດຕາມໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມວຽກທີ່ນີ້ ໃຫ້ຄູ່ວ່າຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ສະຍືທິທີ່ເຮັດວຽກໃນ
ການທີ່ຈະຂໍາຍາຍເວລາທຳການອອກໄປໂດຍໄມ້ມີເງື່ອນໄຂໃດໆທີ່ສິນເວັນແຕ່ການນີ້ເຫດຫຼືເກີດຈາກຄວາມຝຶດຫຼືອຄວາມບາພ່ອງ
ຂອງຝ່າຍຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ມີຫລັກຫຼານຊັດແຈ້ງຫຼືຜູ້ວ່າຈ້າງທරາບຕີ້ອຍແລ້ວຕັ້ງແຕ່ດັນ

ການຂໍາຍາຍກຳນົດເວລາທຳການຕາມວຽກທີ່ນີ້ ອູ້ໃນດຸລຸພືນີຈົກຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ຈະພິຈານາທາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ

ຂໍ.១៩. ການຫັມໂອນສິທິເຮັດວຽກ

ຜູ້ຮັບຈ້າງສັນຍຸນ້າວ່າຈະໄມ້ໂອນສິທິເຮັດວຽກທີ່ນີ້ວັນເກີດຈາກສັນຍຸນ້ານີ້ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງຈະຕ້ອງຈຳກັນແກ່ຜູ້
ຮັບຈ້າງໃຫ້ບຸດລົກຄານອອກ



ต้นฉบับ

ที่ จ.๐๐๐๕/๒๕๕๘

-๖-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ.๒๐. การส่งคำบอกร่าง

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางสาม บออกสำหรับหนังสืออื่นใดที่ส่ง “หแก่คู่สัญญา” ให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางทางไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย วิธีดังกล่าว

ในกรณีเรื่องด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกร่างโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกหรือนิยมที่ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในระหว่างก่อนโดยพลัด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย เอียงแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ หนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยนายสุพัฒน์ ปภสธร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)

ลงชื่อ ๙๗๖๗๔๖๖๖๖ รัชดา ผู้รับจ้าง

นายพัทธพงศ์ เจียราไน

ลงชื่อ พยาน

นางกานดา บุชเกشم

ลงชื่อ พยาน

(นายชาญ ลักษณ์เจต)

๙๔. กส. กฟผ. สมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
เอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ จ.๐๐๐๕/๒๕๖๘

๑. การจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง

มิเตอร์ระบบ ๑ เพส ๒ สาย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๙๕ บาท |
| ๑.๒ ห้องเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๙๕ บาท |
| ๑.๓ ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า | ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท |
| ๑.๔ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ | ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท |

มิเตอร์ระบบ ๓ เพส ๕ สาย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑.๕ ปลดสายเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท |
| ๑.๖ ต่อเทอร์มินอลด้านออกมิเตอร์ | ราคา/เครื่อง ๔๐ บาท |
| ๑.๗ ถอดมิเตอร์ค้างชำระค่าไฟฟ้า | ราคา/เครื่อง ๔๕ บาท |
| ๑.๘ ติดตั้งมิเตอร์ที่ชำระค่าไฟฟ้าพร้อมจ่ายไฟ | ราคา/เครื่อง ๔๕ บาท |

๒. วิธีการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

- | | |
|--|--|
| ๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจ่ายไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ในใบสั่งจ้าง หรือ
ภายใน ๓ วันนับจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับการสั่งจ้างจากผู้จ้าง | |
| ๒.๒ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตอกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากผู้ใช้ไฟชำระเงินค่า
ไฟฟ้าค้างชำระและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ทุกราย | |
| ๒.๓ กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่มาติดต่อชำระเงินค่าไฟฟ้า และค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์
ให้ผู้รับจ้างถอนคืนมิเตอร์ภายใน ๗ วันนับจากวันที่สั่งจ่ายไฟ(ปลดสายเทอร์มินอล)
และหากผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมการตอกลับมิเตอร์ ให้ผู้รับจ้างนำ
มิเตอร์ที่ถอนคืนมาแล้ว ส่งคืนคืนมิเตอร์ กพจ.สศ.๒ (บพว) ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ | |

ถอน

คืนมิเตอร์ เพื่อให้ทำการออกหลักฐาน ม.ต.๓ ถอนคืน โดยทันที วันที่ถอนคืนตาม ม.ต.๓
ถือเป็นที่สุด



กฟผ.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.ส.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๑๒ -

ที่ จ.๐๐๐๔/๙๙๙๙

๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟล่าช้าว่าทำหน้าที่ตามข้อ ๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ด้วยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ว่าจ้างทุกราย นับจากวันที่ผู้รับจ้างรับมอบงานจากผู้ว่าจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้กับผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๗๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า)

ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบและไม่ดำเนินการตามสัญญา ๑๐๐.-บาท/ราย/วัน(ห้าร้อยบาท
ถ้วน) จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการลงเอย และส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ

๓.๒ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง อันเกิดจากการตាเนินการ
ลงเอยไฟล่าช้าจนทำให้เกิดลูกหนี้ค่าไฟฟ้าด้วยภาระหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการโอนหัก
เงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว (บัญชีลูกหนี้ ๑๗๑๐๐๐) จนครบถ้วนทุกราย

๓.๓ การปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อนี้ ต้องเป็นกรณีเหตุเกิดจากความรับผิดหรือความ
บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วแต่ทิ้ง



กพจ.สภูมิภาค