



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๕๘ หรือโทร. ๓๐๑๐-๑๑

ที่

วันที่ 27 ก.ย. 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณางานจ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักงานการจราจรและขนส่ง
และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน เลขาธิการสำนักผังเมือง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง ที่ ค.๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคางานจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณอาคารสำนักผังเมืองและสำนักงานการจราจรและขนส่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊ก โฉ อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา ๑,๘๒๐,๐๐๐.-บาท

๒. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาสิลิตี้ จำกัด เสนอราคา ๑,๘๙๙,๒๙๒.๘๐บาท

คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาจาก บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊ก โฉ อินเตอร์ จำกัด แล้วทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาลงคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๑๒,๐๐๐.-บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงแล้ว ฝ่ายการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรจ้างเวรยามรักษาการณ์บริเวณอาคารสำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักผังเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กับ บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊ก โฉ อินเตอร์ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดและเป็นราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ (งบประมาณ ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ สุทธะนันท์)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ ใจใหญ่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(จำเริญวิระเดช เป้าทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทราบ

(นายสุรเชษฐ์ ศรีสุชาติ)

เลขานุการสำนักผังเมือง

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

(นางสิริสา สายเพชร)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค้างประจำ	ค้างชำระ	ขาดและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	การผูกพันที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	87,281,900.00	288,000.00	21,666,200.00	3,276,600.00	2,519,000.00	13,800,000.00	0.00	169,031,300.00	297,863,080.00
2. ไอนก่อน 01/10/60	0.00	0.00	-879,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,300.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-879,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,300.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนลด (-)	0.00	0.00	-879,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,300.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ไอนตั้งแต่ 01/10/60 ถึง 23/04/61	-574,448.00	574,448.00	-136,800.00	0.00	-129,500.00	0.00	0.00	1,778,390.00	1,512,090.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-574,448.00	574,448.00	-136,800.00	0.00	-129,500.00	0.00	0.00	1,778,390.00	1,512,090.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	574,448.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	1,778,390.00	2,489,638.00
- ไอนลด (-)	-574,448.00	0.00	-136,800.00	0.00	-266,300.00	0.00	0.00	0.00	-977,548.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ไอนทั้งสิ้น (2+3)	-574,448.00	574,448.00	-1,016,100.00	0.00	-129,500.00	0.00	0.00	1,778,390.00	632,790.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	86,707,452.00	862,448.00	20,650,100.00	3,276,600.00	2,389,500.00	13,800,000.00	0.00	170,809,690.00	298,495,790.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	86,707,452.00	862,448.00	18,687,400.00	3,276,600.00	2,389,500.00	0.00	0.00	47,866,036.00	159,789,436.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/60 ถึง 23/04/61	37,905,190.49	298,447.08	3,154,582.63	1,013,230.87	2,252,700.00	0.00	0.00	15,081,013.00	59,705,164.07
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	37,905,190.49	298,447.08	3,154,582.63	1,013,230.87	2,252,700.00	0.00	0.00	15,081,013.00	59,705,164.07
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	43.72 %	34.60 %	15.28 %	30.92 %	94.27 %	0.00 %	0.00 %	8.83 %	20.00 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	48,802,261.51	564,000.92	17,495,517.37	2,263,369.13	136,800.00	13,800,000.00	0.00	155,728,677.00	238,790,625.93
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	56.28 %	65.40 %	84.72 %	69.08 %	5.73 %	100.00 %	0.00 %	91.17 %	80.00 %