



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โทร.๐๒ ๒๒๕ ๕๓๒๓ หรือโทร.๑๒๘๗

ที่ กก.๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการยื่นซองเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น A และชั้น B ด้านวัดสุทัศน์ฯ
บริเวณลานคนเมือง

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามหนังสือ ผค.๓๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้โปรดให้ความเห็นชอบจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น A และชั้น B ด้านวัดสุทัศน์ฯ บริเวณลานคนเมือง ภายในวงเงิน ๒,๔๕๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือที่ ผค.๓๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้มีหนังสือที่ กก ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าวเข้าเสนอราคา จำนวน ๕ ราย ประกอบด้วย

๑. บริษัท ไพลอนเทค จำกัด
๒. บริษัท วรรณฤทธิ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
๓. บริษัท บุญเกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด
๔. บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิเมนต์ จำกัด
๕. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โปรเจค

โดยกำหนดให้ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้มารับเอกสารการเสนอราคา จำนวน ๕ ราย และกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป มีผู้มายื่นซองเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ซึ่งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาแล้วปรากฏว่าทั้ง ๓ บริษัท ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน แต่เนื่องจากมีผู้ยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการเสนอราคา จำนวน ๑ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ โปรเจค จึงไม่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นและมีผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ จำนวน ๒ ราย สรุปผลการเสนอราคาเรียงลำดับจากราคาต่ำสุด ดังนี้

๑. บริษัท ไพลอนเทค จำกัด เสนอราคา ๒,๔๘๘,๗๐๘.๖๘ บาท
๒. บริษัท วรรณฤทธิ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๒,๔๙๐,๗๖๘.๒๑ บาท

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ขอต่อรองราคากับบริษัท ไพลอนเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดให้ลดราคาลงอีก ปรากฏว่าทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาลงอีก ๓,๗๐๘.๖๘ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน กำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๕ วันจากวันลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

ข้อพิจารณา...


ข้อพิจารณาและเสนอแนะ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัท
ไพลอนเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและไม่เกินราคาดากลางที่กำหนดไว้ ๒,๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสน-
เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงเห็นควรจ้างบริษัท ไพลอนเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง
ชั้น A และชั้น B ด้านวัดสุทัศน์ฯ บริเวณลานคนเมือง ในวงเงิน ๒,๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่น-
ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยวิธีพิเศษ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ ข้อ ๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๖๑ (๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวจันทิมา เอกะวิภาต)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(น.ส.ณัฏฐ์ รัตนประทุม)


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายชัชวรา สุกามณี)


(นางสาวอภิรติ สุนันทานนท์)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ทราบ



(นางสาวสุริยา นาเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร