



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ฝ่ายโยธา โทร ๕๗๑๓-๕๗๑๔

ที่

กท ๕๗๐๓ / ๒๗ ๕๕

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง

ขออนุมัติจ้างเหมา บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด จ้างเหมาปรับปรุงสันเขื่อนคลองวัดราชสิทธิธาราม

บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔/๓ ถึงสะพานท่อยอจรัญสนิทวงศ์ ๒ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสันเขื่อนคลองวัดราชสิทธิธาราม บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒๔/๓ ถึงสะพานท่อยอจรัญสนิทวงศ์ ๒ เป็นเงิน ๖๕๗,๖๐๐- บาท โดยวิธีสอบราคา

ข้อเท็จจริง บัดนี้ ได้ดำเนินการจ้างเหมาโดยวิธีสอบราคาเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ซื้อแบบ ๕ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๒ ราย คือ

๑. บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด

เสนอราคา ๖๕๒,๖๘๐.- บาท

๒. หจก.แสงการช่างรุ่งเรือง

เสนอราคา ๖๕๓,๖๖๐.- บาท

เสนอราคาถูกต้องตามประกาศสอบราคาทุกราย บริษัท เจตพรก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๖๕๒,๖๘๐.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว้ (งบประมาณตั้งไว้ ๗๒๒,๐๐๐.- บาท และราคากลางตั้งไว้ ๖๕๗,๖๐๐.- บาท) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เรียก บริษัทเจตพรก่อสร้าง จำกัด มาร้องราคาให้ลดลงอีก บริษัทเจตพรก่อสร้าง จำกัด ขอยืนยันราคาเดิมที่ยื่นเสนอไว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรจ้างเหมา บริษัทเจตพรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๖๕๒,๖๘๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายโยธา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา บริษัทเจตพรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ตามที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอ ในวงเงิน ๖๕๒,๖๘๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา บริษัทเจตพรก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานนี้ ในวงเงิน ๖๕๒,๖๘๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีสอบราคา กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย


๒.๑ นายพิทยา ศิลปเจริญ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายรังสิต กิจเนตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๒.๓ นายเข้าตรู รังสีสิริกุล	เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน	กรรมการ

๓. อนุมัติจ่ายเงิน จำนวน ๖๕๒,๖๘๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็น ค่างาน ๖๐๙,๙๘๑.๓๑ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๔๒,๖๙๘.๖๙ บาท ให้กับ บริษัทเจตพรก่อสร้าง จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้ว โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ งานการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดิน ฯ) โดยจะก่องหนเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยแล้ว

๔. อนุมัติทำสัญญาจ้างเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๕. อนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา ปันตระกูล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ นายเกษมสันต์ ศิริวิลาส นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานรายนี้

อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขตฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๗) ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน ฯลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ และคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๒ และ ข้อ ๓


.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนันท์นภัส บุชบัง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อนุมัติ


.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุพล อมรพิสทธิกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา


(นายอธิวัฒน์ วุฒิเวชชัย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่