



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร./โทรสาร ๐ ๒๔๕๗ ๕๕๘๖ หรือโทร ๕๗๑๓, ๕๗๑๔

ที่ กท ๕๗๐๓/ ๕๐๒

วันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาบ่อพัก
ขอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๑ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ผู้อำนวยการเขตฯ ได้ให้ความเห็นชอบจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๑ จำนวนเงิน ๓๑๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา นั้น

ฝ่ายโยธา ได้ติดต่อ บริษัท บุญเกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ ๑๖๙๘ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ให้เสนอราคาซึ่งทางบริษัทฯ ดังกล่าว ได้เสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๑ โดยแยกเป็นค่างาน ๒๙๔,๖๘๒.๒๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๐,๖๒๗.๗๖ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๓๑๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๕(๑) และฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ฝ่ายโยธาได้ต่อรองราคาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมไม่สามารถลดลงได้อีก (ตามรายละเอียดใบเสนอราคาแนบ) ฝ่ายโยธาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่งบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. อนุมัติจ้างเหมา บริษัท บุญเกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซ่อมแซมผิวทางและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๑ โดยแยกเป็นค่างาน ๒๙๔,๖๘๒.๒๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๐,๖๒๗.๗๖ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๓๑๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) (ตามรายละเอียดใบเสนอราคาแนบ) จ้างเหมาโดยวิธีตกลงราคา กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ประกอบด้วย

๒.๑ นายศุภกิจ ไม่เขียว สถาปนิกปฏิบัติการ ประธานกรรมการ

๒.๒ นายเข้าตรู รังสีสิริกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน กรรมการ

๒.๓ นางสาวนันท์นภัส บุขบง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

ตรวจรับงานจ้างและรายงานผลการตรวจรับภายใน ๓ วันทำการ

๓. อนุมัติเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๓๑๕,๓๑๐.- บาท โดยแยกเป็นค่างาน ๒๙๔,๖๘๒.๒๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๐,๖๒๗.๗๖ บาท รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๓๑๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) ให้กับ บริษัท บุญเกียรติ คอนสตรัคชั่น จำกัด เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเหมาซ่อมแซมผิวทางและขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ และเปลี่ยนฝาบ่อพัก ขอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๑ เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ แผนงานการโยธา งานการโยธา หมวดรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดนตรอก ขอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒/...

๔. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้างได้ต่อเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจผ่านร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ,

๕. อนุมัติแต่งตั้ง นายจักรพงศ์ ใจดี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานจ้างรายนี้

อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขตฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๗) ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๒๖ ข้อ ๑๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) ประกอบกับ ข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติตามนัยข้อ ๑ ของหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑ (๑) และคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ ปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๑ และ ข้อ ๓


(นางสารสมุช เกิดโพธิ์) เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่


.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุพล อมรวิสิทธิ์กุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา

อนุมัติ



(นายอินันท์ วุฑฒิเวชย์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
- ๔ มี.ค. ๒๕๕๙

จ่าย
- 4 มี.ค. 2559