



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (ฝ่ายโยธา โทร. ๕๗๑๒-๑๔)

ที่ กท ๕๗๐๓/๑ ม.ป.๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตพลเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ซ่อมแซมผิวทางและบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดท่าพระ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ต้นเรื่อง ฝ่ายโยธา ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างเหมา ซ่อมแซมผิวทางและบ่อพักท่อระบายน้ำชุมชนวัดท่าพระ ในวงเงิน ๒๖๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคา

ข้อเท็จจริง ฝ่ายโยธา ได้ติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตพลเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เพื่อเสนอราคางานดังกล่าว ห้าง ฯ ได้เสนอราคา เป็นเงิน ๒๖๖,๕๗๖.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยต่อรองราคาแล้ว ห้าง ฯ ขอยืนยันราคาเดิมที่ยื่นเสนอไว้ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่างบประมาณและราคากลางที่ตั้งไว้ (งบประมาณและราคากลางตั้งไว้ เป็นเงิน ๒๖๗,๐๐๐.- บาท)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายโยธา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตพลเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๒๖๖,๕๗๖.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตพลเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการงานรายนี้ ในวงเงิน ๒๖๖,๕๗๖.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีตกลงราคากำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งานการโยธา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแลถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย

๒.๑ นายเข้าตรู รังสีสิริกุล เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประธานกรรมการ

๒.๒ นายปรีชา ปันตระกูล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

๒.๓ นายพรชัย ศักดิ์ศิลาตานนท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ


๓. อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ แสนภูวา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ควบคุมงานรายนี้

๔. อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิตพลเอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เป็นจำนวนเงิน ๒๖๖,๕๗๖.- บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยแยกเป็น ค่างาน ๒๔๙,๑๓๖.๔๕ บาทที่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๑๗,๔๓๙.๕๕ บาท เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ งานการโยธา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแลถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๒/อำนาจ.....

๕. อนุมัติให้ทำสัญญากับผู้รับจ้างได้ต่อเมื่อผู้รู้กฎหมายได้ตรวจผ่านร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว และกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

อำนาจอนุมัติเป็นของผู้อำนวยการเขต ฯ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๗) ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๒๖ ข้อ ๑๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๖๐ (๒) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสือคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ขยายระยะเวลาดังกล่าว ออกไปถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๓ และคำสั่งสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ที่ ๒๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขต ข้อ ๑,๓


.....เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวนันท์นภัส บุซบุน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่


.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายสุพล อมรพิสิทธิกุล)
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

อนุมัติ

๗

(นายอธินันท์ รุทนิเวช)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่