

ตั้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้ากรณีแบบรายปี

เลขที่ น.๓ อน.(นฉบ)/จ.๗๙/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายศิริยุทธ กาญจนานนท์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕/๔ ถนน อุทัย-หนองฉาง หมู่ที่ - ตำบล น้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายธนิสร์ภัส ดวงจันทร์ อายุบ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๘ ตำบล หนองนางนวล อำเภอ ทับทัน จังหวัด อุทัยธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ.๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทน มาควบคุม ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้างดังนี้

งานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง วงจรที่ ๑ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง วงจรที่ ๖ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง วงจรที่ ๕ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง วงจรที่ ๙ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง วงจรที่ ๒ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง วงจรที่ ๓ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี วงจรที่ ๔ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี และ วงจรที่ ๘ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี พื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา อำเภอห้วยคต รวมระยะทาง ๒๗๔.๘๐ กิโลเมตร

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------|----------|
| ๑. ต้นไม้ - ประ tekst ที่บีบ | ระยะทาง | ๓๙.๐๐ | วงจร/กม. |
| ๒. ต้นไม้ - ปานกลาง | ระยะทาง | ๑๓.๐๐ | วงจร/กม. |
| ๓. ต้นไม้ - เบาบาง | ระยะทาง | ๑๑๙.๔๐ | วงจร/กม. |
| ๔. ต้นไม้ - ที่โล่ง | ระยะทาง | ๑๐๗.๔๐ | วงจร/กม. |

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้.-

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ.๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- | | |
|---|--------------|
| ๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๒.๓ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒.๔ หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสิ่งซื้อสั่งจ้าง | จำนวน ๒ แผ่น |

-๒-/ความดีในเอกสาร.../...

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้เข้าความ ในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ.๓ การดำเนินการของผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจากคุ้สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ไม่เกิน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นวงเดือนที่ ๒

๓.๒ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นวงเดือนที่ ๒

๓.๓ ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

๓.๔ หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้ - ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยืนล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มารฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันทีทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓.๕ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ ๓.๔ และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

๓.๖ ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือ ก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อยหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น



ข้อ.๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงิน จำนวน ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นเงินสดเป็นหลักประกันการปฏิบัติงาน ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D๘๐๔๘๐๖๓๒๒๘๘๘๐๐๐๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐.- บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) นามอปไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ.๕ ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๘๐๕,๐๐๐.- บาท(เก้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคามิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้าง ดังนี้-

๕.๑ วงจรที่ ๘ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี พื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชากังราว ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้าง ออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๖,๖๐๐.- บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๒ วงจรที่ ๔ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี พื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอชากังราว ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๗,๕๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้าง ออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๙,๘๐๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๙,๘๐๐.- บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) มิรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ ๓ ข้าราชการร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันถ้วน
ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาระในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน
ตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๓ วงจรที่ ๓ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้:-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๗,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๗,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๔ วงจรที่ ๒ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง
ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๖๘,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด
ตั้งนี้.-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๗,๒๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๗,๙๐๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๓,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใต้เงื่อนไขความ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



๕.๔ วงจรที่ ๔ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอย่ำเงาหัวยศ ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยแบ่ง ชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๕๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๕ วงจรที่ ๕ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอย่ำเงาหัวยศ ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยแบ่ง ชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๕๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๐,๘๐๐.- บาท (สองหมื่นแปด ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๖ วงจรที่ ๖ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๑๙,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันบาทถ้วน) โดยแบ่ง ชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม) งวด ดังนี้.-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๕๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๙๙,๖๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑ แล้วเสร็จ และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๘๗,๖๐๐.- บาท (แปดหมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๓,๔๐๐.- บาท (สี่หมื่นสามพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน
ตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕.๔ วงจรที่ ๑ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง
ค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๒๗๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยแบ่งชำระค่าจ้างออกเป็น ๓ (สาม)
งวด ดังนี้-

งวดที่ ๑ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๑๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๑
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ชำระร้อยละ ๔๐ (สี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๑๑๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญา ข้อ ๓.๒
แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
ทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ชำระร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน ๔๕,๒๐๐.- บาท (ห้าหมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในเดือน ธันวาคม เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงาน
ตามสัญญา ข้อ ๓.๓ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ.๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือ
งานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง
ไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกรอเลิกสัญญาตามความในวรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ ผิดตาม
สัญญานี้

ข้อ.๗ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง เว้นแต่การจ้าง
ซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วน
ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคง
ต้องรับผิดในความประมาณเลินเลือกของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินที่จ้างช่วงตามสัญญา

ข้อ.๘ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง และหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าชำรุดข้องเสียหายไม่ว่าทรัพย์ สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วนภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายหรือกระแสไฟฟ้าชำรุดข้อง อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนั้น

ข้อ.๙ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง และลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้อ้วนจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้อ้วนผู้รับจ้างผิดสัญญาด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ.๑๐ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาที่นักจากานนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาน้ำที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวนค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญามิได้กำหนดไว้คงอัตราค่าจ้างหรือราคานี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราครวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ.๑๑ ค่าการควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้อ้วนเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมีได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าวนั้น และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องจากเหตุนี้



ข้อ.๑๒ การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ทุกเวลา

ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะท้วงหรือช่วยเหลือตามสมควรผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไป

ตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้น ชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุข้อขยายเวลาการทำงานจ้างของก่อไปมิได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้ หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ.๑๓ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำไรของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามวงดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญา หรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น ๑ (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๕ ค.ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ.๑๔ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ.๑๕ การตัดสิทธิและลงโทษเป็นผู้ทั้งงาน

ในกรณีผู้รับจ้าง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณาให้ผู้รับจ้าง เป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้างและเป็นผู้ทั้งงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างใช้บังคับ

ข้อ.๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ จากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันได้ ๆ ตามสัญญานี้ก็ได้



ข้อ.๑๗ การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ.๑๘ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด อันเนื่องมาจากการผิดหรือความบกพร่องของ ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานได้แล้ว เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้าง ได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ.๑๙ การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ.๒๐ การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน ให้สัญญาฉบับนี้ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ ให้เหมาะสมกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ.๒๑ การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็น หนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของ สัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดย วิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วนคู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسังค์ทุกประการ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

เลขที่ น.๓ อน.(นฉบ)/จ.๗๙/๒๕๖๓

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ
เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายศิริยุทธ กาญจนากร)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายธนิสร์ภัส ดวงจันทร์)

ลงชื่อ

พยาน

(นายบรรลือศักดิ์ นวลนางแย้ม)

ลงชื่อ

พยาน

(นายนรเศรษฐ์ รุ่งเรือง)



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D904906312290004



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตดุลจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชุมชนหนองอาจ (สาขาที่ 00081)

ที่อยู่ เลขที่ 115 หมู่ 8 ตำบลหนองย่าง อำเภอหนองอาจ จังหวัดอุทัยธานี 61110

รหัสลูกค้า 823171

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ได้รับเงินจาก นายอนันต์ภาส ดวงจันทร์

ที่อยู่ 15 ม.8 ต.หนองคลางดง อ.พัทพันฯ อุทัยธานี 61120

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 1619900297175 สำนักงานไฟฟ้า)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าด้วยประกันสัญญาเกิน 1 ปี จำนวนมาตราตั้งน้ำมัน	47500	1.00	47,500.00
	โดยเงินสด			
	รวม ราคาสินค้าและบริการ			47,500.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%			
(เงินที่ได้จัดสรรให้กับเจ้าหนี้โดยบาทเดือน)	จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			47,500.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนแล้ว

(กง.117-ร.49)

เลขที่ 1 ก 04737155



กันธิก คงสุข

แผนงานตัดต้นไม้ประจำปี 2564 ระบบแรงสูง 22 เก维 กฟฟ. หน่องชาจ ทีมงานน้ำยานิร์ภัย ตรวจสอบ

		ช่วงดำเนินการ	ประเภทต้นไม้ (กม.)						
กฟฟ.		ประเภทการตัดต้นไม้	หนาทึบ	ป่านคลาง	เนганง	ที่ดีง	รวม(กม.)	แผนดำเนินการตัดต้นไม้ (กม.)	
		จาก	ถึง			ต้น	กม.		
กฟฟ.นด.	ZT2	NCH01S02	NCH01ป่าชายหาด00	15.00	4.00	25.60	209.00	41.30	85.90 โครงการฯ(ม.ค.-มี.ค.), โครงการฯ(ก.ค.-ก.ย.)
กฟฟ.นด.	ZT2	NCH06S01	NCH06ฤดูแบ่งเขต กฟฟ.00	18.00	0.00	11.30	140.00	22.90	52.20 โครงการฯ(ม.ค.-มี.ค.), โครงการฯ(ก.ค.-ก.ย.)
กฟฟ.นด.	ZT2	NCH05S01	NCH05ฤดูแบ่งเขต กฟฟ.00	3.00	2.00	19.90	40.00	8.30	33.20 โครงการฯ(ม.ค.-มี.ค.), โครงการฯ(ก.ค.-ก.ย.)
กฟฟ.นด.	ZT2	NCH09S03	NCH09ฤดูแบ่งเขต กฟฟ.00	1.00	2.00	11.30	0.00	0.20	14.50 โครงการฯ(ม.ค.-มี.ค.), โครงการฯ(ก.ค.-ก.ย.)
กฟฟ.นด.	ZT2	NCH02S01	NCH02ป่าชายหาด00	0.00	1.00	13.00	83.00	14.80	28.80 โครงการฯ(เม.ย.-มิ.ย.), โครงการฯ(ต.ค.-ธ.ค.)
กฟฟ.นด.	ZT2	UAA03S02	UAA05S10	0.00	2.00	14.80	51.00	6.20	23.00 โครงการฯ(เม.ย.-มิ.ย.), โครงการฯ(ต.ค.-ธ.ค.)
กฟฟ.นด.	ZT2	UAA04ฤดูแบ่งเขต กฟฟ.00	UAA04S06	0.00	1.00	19.50	83.00	13.20	33.70 โครงการฯ(เม.ย.-มิ.ย.), โครงการฯ(ต.ค.-ธ.ค.)
กฟฟ.นด.	ZT2	UAA08S04	UAA08ฤดูแบ่งเขต กฟฟ.00	2.00	1.00	4.00	5.00	0.50	7.50 โครงการฯ(ม.ค.-มี.ค.), โครงการฯ(ก.ค.-ก.ย.)
				39.00	13.00	119.40		107.40	278.80


รับรอง
๒๐๖๔





การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายห้ามจุนวนแรงดึง หรือสายพันรวม
หลายแกน หรือสายดับไฟถนน


TREE TRIMMING FOR L.V. INSULATED OR
MULTIPLEX CABLE OR STREET LIGHTING CABLE.




การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่าง
ระหว่างเส้นอย่างกว่า 100 เมตร

TREE TRIMMING FOR BARE CONDUCTOR
WITH LESS THAN A 100 m SPAN

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ รบ2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... ๒๐.๓.๙. ๒๕๕๒	เขียนเสร็จวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๒ แก้แบบวันที่
	การจัดการพฤษชชาติที่อยู่ใกล้แนวสายจั่วหน่าย	มีเดือน... มิถุนายน มาตราส่วน... 1:125
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 หน้าที่ ๑ ของอื่นๆ ๔ หน้า




การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายหุ้มฉนวนเดิมพิกัดตีเกลียว
TREE TRIMMING FOR TWISTED AERIAL CABLE.



การตัดแต่งต้นไม้ส่าหรับสายหุ้มฉนวนแบบไม่เดิมพิกัดหรือเปล่ากาว
TREE TRIMMING FOR PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR OR SPACED AERIAL CABLE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SO2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้วิเคราะห์.....	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แบบร่างที่
	การจัดการพฤษภชิตที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มีค่าเป็น... มิลลิเมตร..... มาตราส่วน... 1:125.....
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR POWER DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม ที่ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	



การตัดแต่งต้นไม้สำหรับสายเปลือยแรงสูงที่มีระยะห่างระหว่างเสาตั้งแต่ 100 เมตร ขึ้นไป
TREE TRIMMING FOR H.V. BARE CONDUCTOR WITH SPANS OF 100 m AND ABOVE.

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แบบแบบ စ.02-015/18070 ถูกแก้ไขแบบ
ผู้เขียน..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ.....	เขียนเสร็จวันที่ 11 ส.ค. 2552 แก้แบบวันที่
	การจัดการพฤษภาชนีที่อยู่ใกล้แนวสายจำหน่าย	มติเป็น... มิลลิเมตร..... มาตราส่วน... 1:125
	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014

ตาราง ระยะห่างระหว่างสายไฟฟ้ากำลังกับพุกป่าต้น
TABLE THE CLEARANCE BETWEEN POWER LINE CABLE AND VEGATATION

ระยะห่างจากสายไฟฟ้า CLEARANCE	ระยะห่าง เช่นเดียวกัน RECOMMENDED CLEARANCE IN CM				
	ระยะห่างต่ำ LOW VOLTAGE (< 1000 V)	ระบบจ่ายแรงดันสูง (22 และ 33 kV) HIGH VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM (22 AND 33 kV)			
		PIC, SAC OR TAC	A SPAN <100 m	A SPAN 100-200 m	A SPAN > 200 m
ถึงยอดของต้นไม้ TO TOP OF TREE (a)	90	150	200	250	250
ถึงด้านซ้ายของต้นไม้ TO SIDE OF TREE (b)	150	150	250	400	500
ถึงปลายกิ่งของต้นไม้ ซึ่งคร่อมสายไฟ TO OVERHANGING LIMBS (c)	150	300	ลະเว้น AVOID	ลະเว้น AVOID	ลະเว้น AVOID
ถึงลำต้น TO MAIN TRUNK (d)	90	120	ลະเว้น AVOID	ลະเว้น AVOID	ลະเว้น AVOID

A = ALL ALUMINIUM CONDUCTOR

สายอะลูมิเนียมเบล็อก

PIC = PARTIALLY INSULATED CONDUCTOR

สายหุ้มฉนวนแบบไม่เต็มพิภัต

SAC = SPACED AERIAL CABLE

สายเดี่ยวอากาศ

TAC = TWISTED AERIAL CABLE

สายหุ้มฉนวนแบบเต็มพิภัตติเกลียว

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ SA2-015/18070 ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เชิญ..... ผู้สำรวจ..... วิศวกร..... หัวหน้าแผนก..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการฝ่าย.....	ผู้ว่าการ..... การจัดการพุกป่าต้นที่อยู่ใกล้แนวสายจ่าย	เขียนลงวันที่ 11 ส.ค. 2552 แบบรับที่ มีดีเป็น... มูลลักษณะ มาตราส่วน... 1:125
รองผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยและ พัฒนาการ.....	VEGETATION MANAGEMENT NEAR DISTRIBUTION LINES	แบบเลขที่ SA2-015/52014 ลงวันที่ 1 กันยายน 2552



บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง

ที่ ๔-๓ กฟส.๐.นส. ๗๕๓๗๓ /๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

ตามที่ได้ดำเนินการจัดซื้อตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ประมวลราคาจ้างตัวคัดนับไมโครลั่นระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบรายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กฟส.๐.หนองฉาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๔.๓ กฟจ.อน.(บห.)๓๖๗๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อดังกล่าว ดังนี้

๑. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วงจรที่ ๑ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ดวงจันทร์ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๔๙๖,๐๒ บาท คิดเป็นอัตรา率อยละ ๐.๓๐ (๔๙๖,๐๒ บาท / ๒๗๖,๐๐๐)

๒. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วงจรที่ ๒ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ดวงจันทร์ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒๗๙,๕๖ บาท คิดเป็นอัตรา率อยละ ๐.๐๙ (๒๗๙,๕๖ บาท / ๒๗๖,๐๐๐)

๓. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วงจรที่ ๓ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บุญนำ คงเขนทรพรรศ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๔๕๙,๔๘ บาท คิดเป็นอัตรา率อยละ ๐.๘๘ (๔๕๙,๒๐๐ บาท / ๔๕๙,๔๘)

๔. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วงจรที่ ๔ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บุญนำ คงเขนทรพรรศ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหกครรษณบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๕๙,๔๖ บาท คิดเป็นอัตรา率อยละ ๐.๐๕ (๑๕๙,๔๖ บาท / ๒๘๙,๖๐๐)

๕. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วงจรที่ ๕ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ดวงจันทร์ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๕๙,๔๖ บาท คิดเป็นอัตรา率อยละ ๐.๗๗ (๑๕๙,๔๖ บาท / ๑๑๑,๒๘๐)

บันทึกข้อความ
๑๕๖๓
๑๕๖๓
๑๕๖๓

๖. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วัสดุที่ ๔ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ด้วงจันทร์ เสนอราค่าต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๙๔๘.๒๗ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๑.๓๔ (ใบอนุญาต ๕๐๐๐)

๗. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วัสดุที่ ๒ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ด้วงจันทร์ เสนอราค่าต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๒๔.๑๒ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๗ (ใบอนุญาต ๖๗,๐๐๐)

๘. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วัสดุที่ ๓ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ด้วงจันทร์ เสนอราค่าต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๗๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๕๗๙.๐๘ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๗ (ใบอนุญาต ๖๗,๐๐๐)

๙. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วัสดุที่ ๔ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ด้วงจันทร์ เสนอราค่าต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๐๘๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสามพันเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๔๗.๔๔ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ใบอนุญาต ๘๗,๐๐๐)

๑๐. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วัสดุที่ ๕ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ทรัพย์ด้วงจันทร์ เสนอราค่าต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๐๘๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๐๕๙.๓๐ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๒.๗๑ (ใบอนุญาต ๘๓,๐๐๐)

๑๑. บริการตัดกิ่งไม้ (๗๐.๑๑.๑๕.๐๕) วัสดุที่ ๖ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บุญนา คงชนะพรรศ เสนอราค่าต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙.๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๔,๔๐๖.๐๘ บาท คิดเป็นอัตราอัตราร้อยละ ๓.๔๙ (ใบอนุญาต ๑๔๙,๔๐๐)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาที่เสนอมาพร้อมนี้

๕๒ ๘.๗ กก๒ ๘๙(๘๙) ๗๗/๐๓/๔๕๒
๙๙๙๙ ๘๗/๗๙.๔๙

๑๖๙

๑๘
๘๙/๗๙.๔๙
๙๙๙๙/๔๙
๙๙๙๙/๔๙

(นายศิริยทธิ์ กาญจนากุล)

(นายบรรลือศักดิ์ นวลนนงค์เย้ม)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สาขาอุบลราชธานี

ธนกร ๑๗๘๗๗๙



5 พ.ย. 2563

ការໄຟຟ້າສ່ວນງາມການຈົ່ງທັງຫຼວງຫຍວະນະ
ລະຫັດ..... ๙๔ พ.ย. ๒๕๖๓
ລະຫັດ..... ๓๙๐๗๙



ການໄຟຟ້າສ່ວນງາມການ
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ຈາກ กົມ.ທິ.ນອງຈາກ
ເລກທີ ນ.ຕ ນະ.(ກປ.)...../๒๕๖๓
ເຮືອງ ຂອນນຸ້ມຕີ່ຮ່າງຂອບເຂດງານ ໂດຍວິທີປະກວດຮາຄາອີເລີກທຣອນິກສ (e-bidding)

ถົງ ກົມ.ອນ.

ວັນທີ ๒๔ ພ.ຍ. ໂຊ່ວນ

ເຮືອນ ຜົກ.ກົມ.ອຸທິຍານີ ຝ່ານ ຜົກ.ກົມ.ທິ.ນອງຈາກ

១. ເຮືອງເດີມ

១.១ ตามອຸນຸມຕິທີ ນ.ຕ ກບປ. (ຕບ.) ៣៦៨៦៥/២៥៦៣ ລວ. ៥ ພ.ຍ. ២៥៦៣ ອຸນຸມຕິ
ແຜນງານຕັດຕັ້ນນຳມືຂອງ ກົມ.ທິ.ນອງຈາກ ປະຈຳປີ ຈະປະມານ ២៥៦៤ ໂດຍອຸນຸມຕິຈຳຈັງເໜາຕັດຕັ້ນນຳໄກລ້ນ່ວ
ຮະບບຈຳນ່າຍໄຟຟ້າແບບຮາຍປີ

១.២ ตามອຸນຸມຕິທີ ນ.ຕ ກົມ.ອນ. (ບທ.) ៣៦៦៩១/២៥៦៣ ລວ. ១៧ ພ.ຍ. ២៥៦៣ ອຸນຸມຕິ
ຫລັກກາຈຳຈັງເໜາຕັດຕັ້ນນຳໄກລ້ນ່ວຮະບບຈຳນ່າຍແບບຮາຍປີ ກົມ.ທິ.ນອງຈາກ ນັ້ນ

២. ຂໍ້ຕົວຈິງ

ตามຮະບັບກະທຽບຮຽນການຄັ້ງວ່າດ້ວຍກາຈັດສ້ອງຈັດຈຳຈັງແລະບຣີຫາກພັດຖາກຮູ້ ພ.ສ. ២៥៦០
ສ່ວນທີ ២ ກະທຽບກາຈັດສ້ອງຈັດຈຳຈັງໃນຂໍ້ ២១ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫົວບຸກຄລິໄບບຸກຄລ໌ທີ່ຮັບຜິດຂອບໃນກາຈັດທໍາ
ຮ່າງຂອບເຂດຂອງງານຫຼືວ່າງລາຍລະເອີຍດຸກຸນລັກໍາໝະເນີພາະຂອງພັດຖຸທີ່ຈະສ້ອງຫຼູ້ຈຳຈັງ ກຳນົດຫລັກເກນທີ່ກາ
ພິຈາລະນາດັ່ງລັກສິດເລືອກຂອງເສັອດ້ວຍ ຮົມທັງໝາຍລະເອີຍດັ່ງຈຳນວນທີ່ຈະສ້ອງເງິນບປະມານໃນກາຈັດສ້ອງຫຼູ້
ຈຳຈັງພ່ອມທັງສປປຂອງພັດຖຸເພື່ອນຳມາປະກອບການພິຈາລະນາ

៣. ຂໍ້ພິຈາລະນາ

ຈາກຮາຍລະເອີຍດັ່ງກ່າວຂ້າງຕັ້ນ ຄົນະກຽມກາරາ ພິຈາລະນາແລ້ວເຫັນວ່າເພື່ອໃຫ້ຮະບບ
ຈຳນ່າຍມີຄວາມມິນຄງ ສອດຄລ້ອງກັບແຜນປົງປັດທິງານ ປະຈຳປີ ២៥៦៤ ແລະ ຖຸກຕ້ອງຕາມຮະບັບ
ກະທຽບຮຽນການຄັ້ງວ່າດ້ວຍກາຈັດສ້ອງຈັດຈຳຈັງແລະບຣີຫາກພັດຖາກຮູ້ ພ.ສ. ២៥៦០ ດັ່ງນັ້ນຄົນະກຽມກາրກຳນົດ
ຮ່າງຂອບເຂດງານ(TOR) ເຫັນການຂອນນຸ້ມຕີ່ດຳເນີນການດັ່ງນີ້

-២-/ຂອນນຸ້ມຕີ່ຮ່າງ..

ຮຽນຮູ້ການ ຕະຫຼາມ

2/

ขออนุมัติร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก
ตัดต้นไม้ไกล์แบบระบบจำหน่ายไฟฟ้า แบบรายปี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ในวงเงินดำเนินการ ๑,๗๙๘,๘๗๗.๓๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๒๕,๕๙๑.๔๑ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๓,๘๗๗.๓๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบ
เอ็ดสตางค์) และให้ ผก.กฟส.หนองฉาง ดำเนินการนำสาระสำคัญของร่างขอบเขตงาน(TOR) ประกาศทาง
เว็บไซด์ของ กฟภ.และ กรมปัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นสมควร โปรดนำเสนอ ผจก.กฟจ.อน. อนุมัติให้ต่อไป

(นายประภาส สุขพงษ์)

ผพ.กป.กฟส.นน.

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

(นางสุวนารี พรายอินทร์)

ชพ.บง.กฟส.นน. รักษาการ หพ.บง.กฟส.นน.

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

(นายชินินทร์ พงษ์สกาน)

พชง.๗ ผบต.กฟส.นน.

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ที่ น.๓ นน.(กป.) ๓๔๙/๖๗ ๑๒๕๖๓
เรียน ผจก.กฟจ.อน.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไป

(นายบรรลือศักดิ์ นวลนากยั่ม)
ผจก.กฟส.หนองฉาง

ที่ ๔.๗ กฟจ.๑๔.๑๘๓/๒๕๖๓
๑๗๔ ๒๗๓.๑๖๑.๘๙๑๗๑

นายศิริยุทธ กาญจนากอร์
ผจก.กฟจ.อน.

(นายศิริยุทธ กาญจนากอร์)
ผจก.กฟจ.อน.

กฟจ.๑๔.๑๘๓/๒๕๖๓



ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
เรื่อง งานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวน้ำบนแม่น้ำป่าสัก ในเขตตัวเมืองกาฬสินธุ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา
อำเภอหนองฉางและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์ จัดจ้างบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้
แนวน้ำบนแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยคต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอห้วยคต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อจัดหาผู้ปฏิบัติงานให้กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี โดยมีขอบเขตงานจ้างดังนี้

ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวน้ำบนแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่รับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ
ห้วยคต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยคต

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวน้ำบนแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยคต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอห้วยคต โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากต้นไม้ และเพื่อมิให้
ทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย

๓. คุณสมบัติของผู้ประසลงจะเสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเคยปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวน้ำป่าสัก กับการไฟฟ้า ส่วน
ภูมิภาค ในวงเงินอย่างน้อย ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับ
หน่วยงานของรัฐไว้ซึ่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียน ซึ่วให้
เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ามาในข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องมาลงนามในสัญญา ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง เท่านั้น

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ที่	ช่วงดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ ตัดครั้งใหญ่ครั้งที่ ๑ และ ๒
๑.	วงจรที่ ๑ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๒	วงจรที่ ๖ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๓	วงจรที่ ๓ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๔	วงจรที่ ๕ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๕	วงจรที่ ๕ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๖	วงจรที่ ๙ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๗	วงจรที่ ๒ สถานีไฟฟ้าหนองฉาง	ไตรมาส๒ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาส๔ (ต.ค.- ธ.ค.)
๘	วงจรที่ ๓ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี	ไตรมาส๒ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาส๔ (ต.ค.- ธ.ค.)
๙	วงจรที่ ๔ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี	ไตรมาส๒ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาส๔ (ต.ค.- ธ.ค.)
๑๐	วงจรที่ ๘ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี	ไตรมาส๑ (ม.ค.-มี.ค.) และไตรมาส๓ (ก.ค.-ก.ย.)
๑๑	วงจรที่ ๙ สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี	ไตรมาส๒ (เม.ย.-มิ.ย.) และไตรมาส๔ (ต.ค.- ธ.ค.)

ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๔)

-๓/-๔. หลักเกณฑ์พิจารณา...

จังหวัด หนองบัวฯ



๕. หลักเกณฑ์พิจารณาการเสนอราคา

- ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาและพิจารณาต่อรายกิจ

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานโดยแบ่งเป็น ๓ งวด นับจากวันส่งมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ

- งวดที่ ๑ หลังจากตรวจนับงานจ้างจากการดำเนินการตัดใหญ่ครั้งที่ ๑ (แบ่งจ่าย ๔๐%)
- งวดที่ ๒ หลังจากตรวจนับงานจ้างจากการดำเนินการตัดใหญ่ครั้งที่ ๒ (แบ่งจ่าย ๔๐%)
- งวดที่ ๓ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ (แบ่งจ่าย ๒๐%)

โดยส่งมอบงานที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

๗. วงเงินในการดำเนินการ

วงเงินดำเนินการ ๑,๗๘๘,๘๗๗.๓๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๒๕,๙๒๑.๔๑ บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๑๔,๘๗๗.๓๑ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

โทรศัพท์ ๐๕๐-๕๓๑๐๕๕

(นายประภาส สุขพงษ์)

ผพ.กป.กพส.นธ.

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

(นางสุวารี พรายอินทร์)

ชพ.บง.กพส.นธ. รักษาการ ผพ.บง.กพส.นธ.

กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

(นายชินทร์ พงษ์ไสว)

พชง.๗ พบต.กพส.นธ.


กรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

กนกวรรณ คงจันทร์



ແຜນຜົງໄດຍສ້າງເປັແສດງໄລນ໌ຕໍ່ນໍ້ມີ ອຸດແປ່ງເຂົາຕ ກພສ. ໜອງຈາກ - ກພຍ. ທ້າຍຄຣ - ກພຍ. ເມືອງກາງຸງ (FEEDER 5 , 9)

ແຜນທີ 17




ກາງົ່າພໍພົນຫຼຸງມີມາດສາງຢ່ອຍຍໍາມອ້າຍຕໍ່ເມືອງທ້າຍຄຣ

ກາງົ່າພໍພົນຫຼຸງມີມາດສາງຢ່ອຍຍໍາມອ້າຍຕໍ່ເມືອງທ້າຍຄຣ


ເຮົານົດຫຼັບນໍ້າຈ່າຍການການຂົນສົດ	ເຮົານົດຫຼັບນໍ້າຈ່າຍການການຂົນສົດ ຈຳກັດຕີ		
	ຈຳນວນ ຮະບະກາງ (ກ.ມ.)	ຈຳນວນ ໃນຮະບະການນໍ້າ (ຕິດ)	ຈຳນວນ ຮະບະການນໍ້າ (ກ.ມ.)
ປະມາດຕີນໍ້າ (ກ.ມ.)	ຮະບະກາງ (ຕິດ)	ໃນຮະບະການນໍ້າ (ຕິດ)	ຈຳນວນ ຮະບະການ ນໍ້າງາງ ເຖິງຫາຍ ແນຍຕີຕົກຕີ ນູ້ຈາກ
ພະນັກມ ○		ພະນັກມ ○	ເບີນຫຼັງ ນໍ້າງາງ ເຖິງຫາຍ ແນຍຕີຕົກຕີ ນູ້ຈາກ
ປະມາດຕີນໍ້າ ປະມາດຕີ		ປະມາດຕີນໍ້າ ປະມາດຕີ	ປະມາດຕີນໍ້າ ປະມາດຕີ
ນະການ △		ນະການ △	ວ່າງນະນຸມາ ນະການ
ປຶ້ມ ○		ປຶ້ມ ○	ບົງດົກ ປຶ້ມ
ໄມ້ມ້າງນໍ້າ ນໍ້າມີຕົກຕີ		ໄມ້ມ້າງນໍ້າ ນໍ້າມີຕົກຕີ	ໄມ້ມ້າງນໍ້າ ນໍ້າມີຕົກຕີ
ການ	71	71	ມີມີມີ

ແຜນັງໂດຍສ້າງເປົ້າແສດງໄລ້ເຕີມໄມ້ ສື່ແຍກເຫຼາດຕະພາບ ກົງ MRA4S-16 ແລະ ປ.ຄລອງຕະຫາຍາ , ຢ່ານເຫົາໜ່ອງລມ , ນ.ດັສສານຫລວງ


ແຜນທີ 18



■ ສື່ແຍກເຫຼາດຕະພາບ



■ ບໍລິສຸດ




■ ບໍລິສຸດສ່າງຫຼຸດ

ກາງົ່າພື້ນທຶນມູນຄົກສາງຍົດຍົດດ້ານອາຫຼືດ					
ເຮົາມາດນັ້ນໄສ້ຕໍ່ອານຸມາດການຮັດຈາກ	ເຮົາມາດດັ່ງນັ້ນໄສ້ຕໍ່ອານຸມາດການຮັດຈາກ	ດ້ານອຳນັດ	ດ້ານອຳນັດ	ນາຍອິດສິດ ບຸນຫຼາດ	ນາຍອິດສິດ ບຸນຫຼາດ
ໄລຍະກາຫຼັງໄມ້ (ກ.ມ.)	ຈຳນວດ (ຕົ້ນ)	ໄລຍະກາຫຼັງໄມ້ (ກ.ມ.)	ຈຳນວດ (ຕົ້ນ)	ນາຍອິດສິດ ບຸນຫຼາດ	ນາຍອິດສິດ ບຸນຫຼາດ
ໄລຍະກາຫຼັງໄມ້ (ກ.ມ.)	ຈຳນວດ (ຕົ້ນ)	ໄລຍະກາຫຼັງໄມ້ (ກ.ມ.)	ຈຳນວດ (ຕົ້ນ)	ນາຍອິດສິດ ບຸນຫຼາດ	ນາຍອິດສິດ ບຸນຫຼາດ
ພະນັກ ໝາກສາ ນານາກ ໜີເຊີງ ມືມັງກັງ	1 0 0.50 2.67 0	ພະນັກ ໝາກສາ ນານາກ ໜີເຊີງ ມືມັງກັງ	3 2 38 24 0	ພະນັກ ໝາກສາ ນານາກ ໜີເຊີງ ມືມັງກັງ	3 2 13.90 1.50 0.20
ມືມັງກັງ	3.17	ມືມັງກັງ	153	ມືມັງກັງ	20.60
ມືມັງກັງ	204	ມືມັງກັງ	604	ມືມັງກັງ	10 ຂອງມານ 19 ພັນ


ແຜນັງໂດຍສ້າງເພື່ອສະໜັບສະໜູນໄຟ້ ສີແຍກເຫຼາຕະພາບ ຮຶງ MRA1S-20 ແລະ ນ.ມຸງກິກ, ປູ້ານດີຢາງ, ຖ.ເຂົາວົງ

ແມ່ນທີ 19





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ສາງເພົ່າພໍາຊາດນອນຂາງ ພິດຕະອົບ 1 ຕັ້ງແຕ່ປີໂລກ ແຫ່ງກາພິສ.ພະອຸງຂາງ ປຶ້ງຈຸດ ແມ່ນອອງຂາງ - ລາມສຶກ





ສຕານີ້ພໍາລັດອອງຈາງ ພຶດເດວຍ 1 ຕະແຫຼາມໄຮວ່າ NCH1 R - 01 ປິບ ສູງ ໄດ້ ຄືນ



ວັດທະນາກາງທອງ

ນໍາມາມະນຸ


ນໍາມາມະນຸ

ກາຮົ່າພໍາສ່ວນມົງກຳກາຄົດໆ ແກ້ວຂອມອອງຈາງ ກພ

ການແກ່ໄຂ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ	ການປັບປຸງ
ນໍາມາມະນຸ	ຮັບຮັດກາງ	ຈຳກັດການ	ຮັບຮັດກາງ	ຮັບຮັດກາງ	ຈຳກັດການ	ຮັບຮັດກາງ
ຕົ້ນໄໝ	(ກມ.)	(ຕົ້ນ)	ຕົ້ນໄໝ	(ກມ.)	(ຕົ້ນ)	ຜູ້ຕົ້ນໄໝ
ນໍາມາມະນຸ	□	○	□	△	○	○
ນໍາມາມະນຸ	72	142	10	142	11	1.6
ນໍາມາມະນຸ						
ນໍາມາມະນຸ	12.6	225				



ຈິນສັກ



ເນັດຍາວ

ການຝຶກຫ້າສຳນັກມືກາຄອມແນວດູນຈາງ ກາພຍ..... - - - - -

ເຮືອນະນຸມືກາຄອມ	ເຮືອນະນຸມືກາຄອມ	ເຮືອນະນຸມືກາຄອມ	ເຮືອນະນຸມືກາຄອມ	ເຮືອນະນຸມືກາຄອມ
ກົງກະກາ	ຂະພະທາງ	ຈຳປາຍາ	ໄກະຕາຍ	ຈຳນັດຍາວ
(ຕີ້ນ)	(ກມ.)	(ຕີ້ນ)	(ຕີ້ນ)	(ກມ.)
ຫະຍາຍານ	ພະຍາຍານ	ພະຍາຍານ	ເຫຼືອມະນຸມືກາຄອມ	ຫະຍາຍານ
□	□	□	□	□
ໄວນກາສົງ	ໄວນກາສົງ	ໄວນກາສົງ	ໄວນກາສົງ	ໄວນກາສົງ
ໄຕບາຍ	ໄຕບາຍ	ໄຕບາຍ	ໄຕບາຍ	ໄຕບາຍ
○	○	○	○	○
ທີ່ສັກ	ທີ່ສັກ	ທີ່ສັກ	ທີ່ສັກ	ທີ່ສັກ
ມີມີມີມີມີມີ	ມີມີມີມີມີມີ	ມີມີມີມີມີມີ	ມີມີມີມີມີມີ	ມີມີມີມີມີມີ
ກົງ	ກົງ	ກົງ	ກົງ	ກົງ
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
11	11	11	11	11






ສັນຕະພາບພາກພາບໃຈຂາງ ຜົດເມດຣີ 1 ຕິດຕະພາບຕະຫຼາມ NCH 1 F - 02 ປະເທດອານຸພະບາງ

ສູດໄລໂນ

ລານສັກ



ນ້າມຂອງຂາຍ

ກາງເພື່ອສ່ວນກົມົງກາດດໍາເນັດຫນອງຈາງ ກົມົງ

ມີຮູມາຄົນທີ່ມີມີຫຼັດສຳກັບຄົນທີ່		ມີຮູມາຄົນທີ່ມີສຶກສາຈາກກົມົງກາດ		ສ້າງຈັບນີ້	
ປະຫວັດ	ຈະຫະກາດ	ປະຫວັດ	ຈະຫະກາດ	ຜົນສິ່ງ	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ
(ກຳນ.)	(ຕົ້ນ)	(ກຳນ.)	(ຕົ້ນ)	ຜູ້ປົກປາ	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ
ຫຼັມເນັສ	○	ຫຼັມເນັສ	○	ເຫຼືມສືບ້ອງນີ້	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ
ປາກສາງ	□	ປາກສາງ	□	ມັນຫຼັກ	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ
ມີມາກ	△	ມີມາກ	△	ກັ້ວນໜຳເນັກ	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ
ຫຼັມ	○	ຫຼັມ	○	ຜົນສິ່ງ	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ
ນ້າມ	໤	ນ້າມ	໤	ຜົນສິ່ງ	ນ້າມການຈຸດແຈ້ງສິ່ງ



ສັນຕະພາບພອນຈາງ ພຶດເດວຍ 1 ຕັ້ງແຕ່ນິວເລມ NCH 1 F - 03 ໄຊທີ່ໄພ ຕື່ສຸດ ໄລນ



ລານສົກ

0.5

4

5

ປະເມັກໂພ

NCH 1 F - 03

0

1

2

3


ຫຼັງຈາກ

ກາງໄຟພາສ່ວນມີມາຄອດອໍານາຄອນຂອງຈາງ ກາພຍ..... -

ມີຮູມາຕັດໜີ່ມີດຳນັ້ນມາຮູ້ນີ້ແຫ່ງຕົວ			ຮັບຮູມາຕັດໜີ່ມີດຳຮັກມຽນມາດາວ			ສ້າງຈົງຫຼັງຈາກ		
ໄຮະກາຖ ຕື້ນີ້	ຮູ້ສະຫະການ (ກມ.)	ຈົ່າງຈາກ (ຕົ້ນີ້)	ໄຮະກາຖ ຕື້ນີ້	ຮູ້ສະຫະການ (ກມ.)	ຈົ່າງຈາກ (ຕົ້ນີ້)	ຜູ້ສົ່ງການ ຕື້ນີ້	ນາຍການຕັ້ງນີ້ ້່າຍສິ່ງານ	ນາຍການຕັ້ງນີ້ ້່າຍສິ່ງານ
ຫຼັກແນ່ນ			ຫຼັກແນ່ນ			ເຫຼືອນັດສີບັດຕິ		
ປານກຄສາ			ປານກຄສາ			ເມົາງວັນຫຼື		
ນໍາມາກ			ນໍາມາກ			ຫົວໜ້ານັກແນກ		
ທີ່ເສັ່ນ	ຫຼັກແນ່ນ	1.5	ທີ່ເສັ່ນ	1.5	9	ຜູ້ຮັກກາຍ		
ນໍາມາກໍາມົງ	ນໍາມາກໍາມົງ		ນໍາມາກໍາມົງ			ນໍາມາກໍາມົງ		
ກຳມົມ				1.5	9			



สถานีไฟฟ้าฯ หมู่บ้าน พิกัดครอส์ 1 ตั้งเติมริเวณ NCH 1 F – 04 บ.แม่ป่วงหวาน ถ. สุจ ไดโน




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขออนุญาตลงazon กพพ..... -

บริษัทผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงดิน		บริษัทผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงดิน		บริษัทผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงดิน		บริษัทผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงดิน	
ประวัติ ต้นที่มี	ประวัติ (กม.)	ประวัติ ต้นที่มี	ประวัติ (กม.)	ประวัติ ต้นที่มี	ประวัติ (กม.)	ประวัติ ต้นที่มี	ประวัติ (กม.)
หะเม่น ◎		หะเม่น ◎		หะเม่น ◎		หะเม่น ◎	
ปานกลาง □		ปานกลาง □		ปานกลาง □		ปานกลาง □	
เปกาบง △		เปกาบง △		เปกาบง △		เปกาบง △	
พังส์ ○	พังส์ ○						
"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"	"ไม่มีค่าใช้"
ราก		ราก		ราก		ราก	



ສານີ່ພໍາຫນອງຈາກ ພຶດເດໂຮ 1 ຈົດເຕີມເຣເລ NCH 1 F – 05 ປ້ານຫອງກຮະຖຸນິ້ມ ດີງ ສຸດ ໄດ້




ກາງໆພໍາສ່ວນມານົກາຄອດ້າງອອນໂຈງຈາງ ກິພ

ເລື່ອມຕົ້ນຕີ່ນຳ		ເລື່ອມຕົ້ນຕີ່ນຳ		ສຳຈັກວັນທີ	
ລະບົບກາງ	(ກມ.)	ລະບົບກາງ	(ຕົ້ນ)	ລະບົບກາງ	(ກມ.)
ຫຼັມແນ່ນ	○	ຫຼັມແນ່ນ	○	ຜູ້ສົກລົງ	ນະຍາການດັກເນີນເຊີ້ນສ້າງຢູ່
ນານກລາງ	□	ນານກລາງ	□	ຜູ້ຫຼັງປົງ	ນະຍາການດັກເນີນເຊີ້ນສ້າງຢູ່
ນານການ	△	ນານການ	△	ຫົວໜ້າແນ່ນ	
ຫຼືສິ	○	ຫຼືສິ	○	ຜູ້ອົງກາງ	
ໝາຍ		ໝາຍ		ຜູ້ເກົ່າ	



ສຕານີ້ພິພໍາເຫນອງຈາກ ພຶດເດර໌ 1 ຕັ້ງແຕ່ວິລະ NCH 1 F - 06 ມ.ຖຸສະບາຍ ສັງສົດໄຄນ໌

ລາຍເສັດ




ກາຮູ່ພິພໍາສ່ວນມະນີມາດດຳເນົາອາຫນອງຈາກ ກາພຍ.....-

ມີຂົມາດນັ້ນໃໝ່ ໃຫ້ຕ່າງເນີນມາກົດໜ້າຕົວດີ		ມີຂົມາດນັ້ນໃໝ່ ໃຫ້ຕ່າງເນີນມາກົດໜ້າຕົວດີ		ມີຂົມາດນັ້ນໃໝ່ ໃຫ້ຕ່າງເນີນມາກົດໜ້າຕົວດີ	
ປະເພດ	ຮະບະການ	ປະເພດ	ຮະບະການ	ປະເພດ	ຮະບະການ
ຕື່ນີ້ມີ	(ກມ.)	ຕື່ນີ້ມີ	(ຕື່ນີ້)	ຕື່ນີ້ມີ	(ກມ.)
ຫນາຍແນ່ນ ◎		ຫນາຍແນ່ນ ◎		ຫນາຍແນ່ນ ◎	
ປານກສາງ □		ປານກສາງ □		ປານກສາງ □	
ນານການ △		ນານການ △		ນານການ △	
ຫຼົດໆ	○	ຫຼົດໆ	○	ຫຼົດໆ	○
"ມີມີຕົ້ນີ້ມີ"		"ມີມີຕົ້ນີ້ມີ"		"ມີມີຕົ້ນີ້ມີ"	
ຮັບມາ		ຮັບມາ		ຮັບມາ	
				1	4




ສຕານີ້ໄພພໍາພາພນອງອາກ ພຶດດລຣ໌ 1 ຕະນະເຕັມວິເລມ NCH 1 F – 07 ມ.ເຖານີ້ຍື້ງ ສຸດໃລ່ມ



ກາງໄຟຜ້າສ່ວນມູນມາດອໍາເນັດອະນຸມາດ ກພຣ..



ສາທິພະພາບອອກຈາກ ພຶດເດວຍ 1 ຕັ້ງແຕ່ນະຄອນ NCH 1 F - 08 ໄຊ. ລະດຳທັກ ຊົງ ສຸດ ໄດ້




ຫມອງຂາຍ

ກາງຄູໄພ້ສ່ວນມີກາໂຄດຳເກາອຫນອອງຈາກ ກົມ

ກົມໄພ້ສ່ວນມີກາໂຄດຳເກາອຫນອອງຈາກ		ກົມໄພ້ສ່ວນມີກາໂຄດຳເກາອຫນອອງຈາກ	
ໄຮມານັ້ນ	ໄໝ້ເຕີຕີ ໂນມີກາງຊັ້ນຫຼັກ	ໄຮມານັ້ນ	ໄໝ້ເຕີຕີ ໂນມີກາງຊັ້ນຫຼັກ
ໄຮມານັ້ນ	ຈົ່ງຈົ່ງ	ໄຮມານັ້ນ	ຈົ່ງຈົ່ງ
(ກົມ.)	(ຕີ້າ)	(ກົມ.)	(ຕີ້າ)
ຫມວຍເນັ້ນ	ຢັ້ງຢັ້ງ	ຫມວຍເນັ້ນ	ຢັ້ງຢັ້ງ
ປານກາສາງ	ປານກາສາງ	ປານກາສາງ	ປານກາສາງ
ເມກາປາກ	ເມກາປາກ	ເມກາປາກ	ເມກາປາກ
ທີ່ສົນ	ທີ່ສົນ	ທີ່ສົນ	ທີ່ສົນ
"ມີເຕີຕີ່ນີ້"	"ມີເຕີຕີ່ນີ້"	"ມີເຕີຕີ່ນີ້"	"ມີເຕີຕີ່ນີ້"
ຂໍາມ		3	84




สถานีไฟฟ้าฯ หม่องชาง ไฟดูดอร์ 1 ตั้งแต่บริเวณ 1F-09 ล. ล้อมตะเกียงมีตี้ปี ก็ สุด ใจ ไม่



ก้าร์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสาน เกือบทุกจังหวัด กพย.....-



สถาบันไฟฟ้าและงานวิศวกรรมฯ ชั้นเดอร์ 1 ตั้งแต่ปีริเวณ NCH1F-11 ป้ายานสันมามิว (อายุโฉะสุด) ถึง สุด ได้รับ



ตารางไฟฟ้าสำหรับภาระค่าไฟฟ้าของวงจร กทพ.....

แรงดันต้นทางที่ได้รับมาจากการจ่ายไฟ		แรงดันที่ได้รับจากวงจรภาระ		สังกัดภาระที่	
บังคับไฟ ตัวเมฆ	(กม.)	จํานวน (ตัว)	บังคับไฟ ตัวเมฆ	จํานวน (กม.)	ผู้ใช้ไฟฟ้า
วงจรแม่ข่าย	◇		วงจรแม่ข่าย	◇	ผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านกลาง	□		บ้านกลาง	□	ผู้ใช้ไฟฟ้า
บ้านกลาง	△		บ้านกลาง	2	ผู้คนในบ้าน
ไฟฟ้า	○	ที่ล่อง	ไฟฟ้า	5	ผู้ใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้า	↑↓	ไม่มีตัวเมฆ	ไฟฟ้า	3.7	ผู้ใช้ไฟฟ้า
รวม			รวม	30	

ສາທາລະນະພັກພື້ນອົງຈາງ ປຶດເດໂຮ 1 ຕັ້ງຕີປະວິເວລ NCH1F - 12 ຢູ່ນະບາກວາງຫອງ ປຶ້ງ ສຸດໃດນີ້




ລານສົກ

ເຂົາປະກົກ
NCH1F-12
NCH 1R - 01

ໜອງຈາກ

ຮຽນ.ວິດເຊົາກາງຫຍວຍ



ກາງໄຟພໍາສ່າງມານິກາຄົມ ຄົມພາບຂອງຈາງ ກາພໄ.....


ມີມາດນີ້ເນື້ອມືດີ ເນື້ອມາດຈຳຈັດ		ມີມາດນີ້ເນື້ອມືດີ ເນື້ອມາດຈຳຈັດ		ສ້າງອັນຫຼາຍ	
ນະຍາມາ	ຮະບະຫາງ	ຈຳກັນ	ປະບະກາ	ຮະບະຫາງ	ຈຳກັນ
ຕົ້ມໍາ	(ກມ.)	(ຕົ້ມ)	ຕົ້ມໍາ	(ກມ.)	(ຕົ້ມ)
ໝາກແມ່ນັມ	○		ໝາກແມ່ນັມ	○	
ປານກສກ	□		ປານກສກ	□	0.6
ປານກາ	△		ປານກາ	△	3
ທີ່ເຄີ	○	ທີ່ເຄີ	○		110
ນັມໝູ້ຕົ້ມໍາ		ນັມໝູ້ຕົ້ມໍາ			
ຮ້າມ					3.6
					170

สถานีไฟฟ้าหนองจิก ไฟลเดอร์ 1 ตัวเติบริเวณ NCH1F-13 บ.เข้าปลาาร้า ถ.สุดีเลน



วัดเข้าใจได้

5.3




ตารางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้าขายของใหม่ของทาง กฟผ.

ชื่อสถานศูนย์ไฟฟ้า เนื้อที่ที่ตั้งของสถานศูนย์ไฟฟ้า		จำนวนการจ่ายไฟฟ้า		จำนวนการผลิตไฟฟ้า		จำนวนการนำเข้า	
ชื่อสถานศูนย์ไฟฟ้า	จำนวนการจ่ายไฟฟ้า (กwh)	จำนวนการผลิตไฟฟ้า (กwh)	จำนวนการนำเข้า (กwh)	ผู้ส่งไฟฟ้า	ผู้รับไฟฟ้า	หมายเหตุ	
บริเวณไฟฟ้า 73	73	73	0	บริเวณไฟฟ้า 73	บริเวณไฟฟ้า 73	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 32	32	32	0	บริเวณไฟฟ้า 32	บริเวณไฟฟ้า 32	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 12	12	12	0	บริเวณไฟฟ้า 12	บริเวณไฟฟ้า 12	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 11	11	11	0	บริเวณไฟฟ้า 11	บริเวณไฟฟ้า 11	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 4	4	4	0	บริเวณไฟฟ้า 4	บริเวณไฟฟ้า 4	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 2	2	2	0	บริเวณไฟฟ้า 2	บริเวณไฟฟ้า 2	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 3	3	3	0	บริเวณไฟฟ้า 3	บริเวณไฟฟ้า 3	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
บริเวณไฟฟ้า 1	1	1	0	บริเวณไฟฟ้า 1	บริเวณไฟฟ้า 1	นำเข้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าในประเทศ	
รวม	147	147	0				



ສານີ່ພໍາຫນອງຈາກ ພຶດເດລຣ 1 ຕັ້ງແຕ່ເຮົວພ ນົມເລີຍເກົ່າຄະຫາກາງທອງ ຕິ່ງ ສຸດໃດໄໝ



ປະມີສຸດໃຫ້ໄຟ

ປະນິກະຈິນາ

500 ມ.

1.6

1.5

1

0


-

ກາງໄພສ່ວນການມີກາດຄ້າໄກອໜອງຈາກ ກາພຢ.....

ນັບມານຕື່ນມີເຕີມາກາງຊໍາງຕົດ	ນັບມານຕື່ນມີເຕີມາກາງຊໍາງຕົດ	ນັບມານຕື່ນມີເຕີມາກາງຊໍາງຕົດ	ນັບມານຕື່ນມີເຕີມາກາງຊໍາງຕົດ	ນັບມານຕື່ນມີເຕີມາກາງຊໍາງຕົດ	ນັບມານຕື່ນມີເຕີມາກາງຊໍາງຕົດ
ປະຕະບານ ຕັ້ນໄຟ (ກມ.)	ປະຕະບານ ຈຳນວນ (ຕົ້ນ)	ປະຕະບານ ຕັ້ນໄຟ (ກມ.)	ປະຕະບານ ຈຳນວນ (ຕົ້ນ)	ປະຕະບານ ຕັ້ນໄຟ (ກມ.)	ປະຕະບານ ຈຳນວນ (ຕົ້ນ)
ທຳມະນີ ○	ທຳມະນີ △	ທຳມະນີ □	ທຳມະນີ △	ທຳມະນີ ○	ທຳມະນີ ○
ນັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ມີມີຕົ້ນໄຟ	ນັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ມີມີຕົ້ນໄຟ	ນັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ມີມີຕົ້ນໄຟ	ນັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ມີມີຕົ້ນໄຟ	ນັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ມີມີຕົ້ນໄຟ	ນັບຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ມີມີຕົ້ນໄຟ
ກົມ	ກົມ	ກົມ	ກົມ	ກົມ	ກົມ
9.6	52	32	20	6.1	1



ສຕານີ້ພຶພໍາຫນອຈານ ພຶດເດວຍ 1 ຕະແທງເຣິເວລັນ NCH1F – 15 ປ້າງວົດເຊກວາງພອງ ທີ່ສຸດໃດນີ້



ຢູ່ບໍ່ໄຫວ່າຫຼັກ

ຢູ່ບໍ່ໄຫວ່າຫຼັກ

ກາງໄພໍາສ່ວນມືກາຄົມກາອໜອງຈາງ ກາພຢ.

ຮັບມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ ປົມມານັດຕື່ນີ້ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ ສ້າງອັນດັບໄດ້


ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ຮັບມະນາຄ	ຈຳກັດນ	ປົກກາຫ	ຮັບມະນາຄ	ຈຳກັດນ	ຜູ້ໃຊ້ກາຈ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ປະຫຼາດ ຕົ້ມໍ່ມື້ນ (ກມ.)	ຮັບມະນາຄ ຕົ້ມໍ່ມື້ນ (ກມ.)	ຈຳກັດນ (ຕົ້ມ)	ປົກກາຫ ຕົ້ມໍ່ມື້ນ (ກມ.)	ຮັບມະນາຄ ຕົ້ມໍ່ມື້ນ (ກມ.)	ຈຳກັດນ (ຕົ້ມ)	ຜູ້ໃຊ້ກາຈ ຜູ້ຕື່ອນ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ໜ້າມມັນນ	ໜ້າມມັນນ	ໜ້າມມັນນ	ໜ້າມມັນນ	ໜ້າມມັນນ	ໜ້າມມັນນ	ເມືອງຫຼັກນີ້	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ມະນຸຍາງມື້ນ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ປານາສາງ	ພົມບໍ່ມື້ນ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ທີ່ເສີ່ງ	ທີ່ເສີ່ງ	ທີ່ເສີ່ງ	ທີ່ເສີ່ງ	ທີ່ເສີ່ງ	ທີ່ເສີ່ງ	ຜູ້ຈົດກາຈ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ນໍາມານັດຕື່ນີ້ເຊື້ອດີການໃໝ່ມາຈຳຕົດ	ຜູ້ຈົດກາຈ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ
ຮັບມະນາຄ	ຮັບມະນາຄ	ຮັບມະນາຄ	ຮັບມະນາຄ	ຮັບມະນາຄ	ຮັບມະນາຄ	ຜູ້ຈົດກາຈ	ນະກາດຫຼັກນີ້ຂອບເຂດການ

ສາທາລະນະພັກຊາຍອອງຈາກ ພຶດເດລຣ໌ 1 ຕັ້ງແຕ່ເຮົວມ ນັບ NCH1F-16 ບັນຍາມໃນພະຍຍອມ ສິງສຸດໄດ້ນ



ປໍ່ອມຕຳຮົາຈານໆຫາ

NCH1F-16




ປົງສູ່ເພີ້ມ

ກາຮູ່ພໍພໍາສ່າງມາກີມາດອົບໜ້າໂອນອອງຈາກ ກາພຢ.....-

ກົງມານດີນມີເຫຼືອການຂັ້ນຕົດ		ກົງມານດີນມີເຫຼືອການຂັ້ນຕົດ		ສຳກັງຕົວທີ	
ປະເມາກ ຕື່ມີເນີນ	(ກມ.)	ປະເມາກ ຕື່ມີເນີນ	(ກມ.)	ຜົ່າສົງກົດ ຜົ່າສົງໄນ	ນາມຍາກູ້ເຄີຍເນັ້ນເຫັນສິ່ງການ
ທະນາຄົມ □		ທະນາຄົມ □		ເກົ່າຫຼັງຕົວທີ	ນາມຍາດີເລີຍເນັ້ນເຫັນສິ່ງການ
ເນັກຄາກ △		ເນັກຄາກ △		ທັງຫຸ້ນຜົນນາ	
ທະເສີ ○		ທະເສີ ○		ຜົ່າດົກກົງ ຜົ່າດົກທີ	
ຮົມ		ຮົມ		ຜົ່າຈົບທີ	



ສານີພິພາຫານອງຈາກ ພຶດເດර 1 ຕັ້ງແຕ່ວິວລຸ NCH1F-17 ນິວມານິມາພະຍອມ ຕິດ ສຸດໃດ



ຮູບເນີມພະຍອມ

ກາງໄພພາສ່ວມມົງມົງກາຄດທຳເກຣອຫນອງຂາງ ກາພຍ.....

ເຊີນານຕື່ນມີເຕັກໂນໂລຢີມາດັ່ງຕັດ		ເຊີນານຕື່ນມີເຕັກໂນໂລຢີມາດັ່ງຕັດ		ເຊີນານຕື່ນມີເຕັກໂນໂລຢີມາດັ່ງຕັດ	
ໄປປະເພ	ຮູບຮະກາ	ຈຳນວນ	ໄປປະເພ	ຮູບຮະກາ	ຈຳນວນ
ຕີມໍາໄຟ	(ກມ.)	(ຕິມ)	ຕີມໍາໄຟ	(ກມ.)	(ຕິມ)
ທັນນັມ	○		ທັນນັມ	○	
ປາກາດສາ	□		ປາກາດສາ	□	
ປາກາດ	△		ປາກາດ	△	
ທີ່ໄດ້	○		ທີ່ໄດ້	○	
ຮູບ			ຮູບ		



สถานีไฟฟ้าหมุนองค์กร ไฟเดลรี่ ๑ ตั้งเดบิวเอ็น NCH1F - 18 บริเวณบ้านหนองปู่ม่อนกัน จังหวัดเชียงใหม่

๔๙] วัดเขามิจิโก'

จ้านสัก



๔๙ ประตูทางเข้า

ทางออกเข้า

๖๙ ประตูทางเข้า


๑๑. กําหนดงานที่ดูแล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการฯ รายเดือน กําหนดงานที่ดูแล

กําหนดงานที่ดูแล	ผู้ดูแล	กําหนดงานที่ดูแล	ผู้ดูแล	กําหนดงานที่ดูแล	ผู้ดูแล
ประปา	ประปา	ประปา	ประปา	ประปา	ประปา
ตีมน้ำ	(กม.)	ตีมน้ำ	(กม.)	ตีมน้ำ	(กม.)
หันแม่น้ำ	○	หันแม่น้ำ	○	หันแม่น้ำ	○
ป่างกาง	□	ป่างกาง	□	ป่างกาง	△
แม่น้ำ	△	แม่น้ำ	○	แม่น้ำ	○
ท่าเรือ	○	ท่าเรือ	○	ท่าเรือ	○
รวม		รวม		รวม	




สถาบันวิทยาการนักเรียน NCHIF-19 มีวัตถุประสงค์ ดังสุดท้าย



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าใจอนุช่าง กพย.....



ສຕານີ້ແພ່າຫມອງຂາງ F2




ໃຈມ່ວນ

ກາຮູ໌ພໍາສ່ວນມົງກາຄົມໄດ້ພາຍໃນອອກຈາາກ ກພຢ.....

ລືມວະເທີນ		ມີເຫັນທີ່ມີ		ມີເຫັນທີ່ມີ		ສ້າງວັດທະ		ນາຍານຸ້ມີ	
ໄວະນາ	ຮະບະກາງ (ກມ.)	ຈຳເປັນ	ປະບາດ	ຮະບະກາງ (ກມ.)	ຈຳເປັນ	ຜົດຈຳ	ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ຕິດໝາ		(ຕິດ)	ຕິດໝາ		(ຕິດ)	ຜົດຈຳ		ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ກາມເມືອງ	○		ພນາມເນັ້ນ	○		ເມືອງ		ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ປານກາຈາ	□		ປານກາຈາ	□		ນາຍານຸ້ມີ		ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ປານາງ	△		ປານາງ	9.4	139	ຫ້ານ້ຳແມນາ		ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ທົ່ວໂລ	○	ທົ່ວໂລ	0.9	52	ຜົດຈຳກາງ		ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ໜຶ່ງ	ໜຶ່ງ	ໜຶ່ງ	ໜຶ່ງ	0.2	ຜົດຈຳທີ່		ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ
ກວມ		ກວມ		18.3	191	ຜົດຈຳທີ່	ໜຶ່ງ	ນາຍານຸ້ມີ	ນາຍານຸ້ມີ



ສັນຕິພາບພ່າຫນອງຈາກ NCH2R-01




ກາຮູ້ພໍາສ່ວນມາຈິກາຄົມໄດ້ອາຫນອງຈາກ ກົມ.

ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ		ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ		ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ	
ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ	ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ	ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ	ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ	ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ	ມີຄົນໄດ້ສືບສຸດ
ປະເມັດ	ຮັບຍາການ	ຈຳລັງນ	ປະເມັດ	ຮັບຍາການ	ຈຳລັງນ
(ກົມ.)	(ຕົ້ນ)	(ຕົ້ນ)	(ກົມ.)	(ຕົ້ນ)	(ຕົ້ນ)
ການແຜ່ນ	○	ທຳມະນຸ	○	ການແຜ່ນ	○
ປານກສາ	□	ປານກສາ	□	ປານກສາ	□
ປານປາ	△	ປານປາ	△	ປານປາ	△
ຫຼິສີ	○	ຫຼິສີ	○	ຫຼິສີ	○
ໜຶ່ງຕົ້ນ	ໜຶ່ງຕົ້ນ	ໜຶ່ງຕົ້ນ	ໜຶ່ງຕົ້ນ	ໜຶ່ງຕົ້ນ	ໜຶ່ງຕົ້ນ
ຈຳລັງ	ຈຳລັງ	ຈຳລັງ	ຈຳລັງ	ຈຳລັງ	ຈຳລັງ
ກົມ.	ກົມ.	ກົມ.	ກົມ.	ກົມ.	ກົມ.



ສຕາລື່ພິ່ງເພນອງຂາຍ NCH2F-09




ກາຮູ້ພໍາສ່ວນມຽນາຄົມເມືອນອົງຈານ ກົມ

ລືດ ໄມ້ເຕີດໃນມາຮຸ້ມາຈັງທີ່	ລືດ ຮຸ້ມາຈັງ	ຈຳນວນ (ຕົ້ນ)	ບະຊາດ ຕົ້ນ	ຈຳນວນ (ກົມ.)	ສຳຈັດວິນິດ	ນະຍາກຸນຫຼັບ ນະຍາກຸນ
ໄຊແມຟ	ຮະຍະຫາງ	ຈຳນວນ	ບະຊາດ	ຮະຍະຫາງ	ຈຳນວນ	ນະຍາກຸນຫຼັບ ນະຍາກຸນ
ຕື່ມໍາ	(ກົມ.)	(ຕົ້ນ)	ຕົ້ນ	(ກົມ.)	(ຕົ້ນ)	ນະຍາກຸນຫຼັບ ນະຍາກຸນ
ກະຕາມແຜ່ນ	○		ທຳມະນີ	○	ເຫຼົ່າມສົງຈັກ	
ປານກາສັງ	□		ທຳມະນີ	□	ເມື່ອງວິນິດ	
ເມື່ອງວິນິດ	△		ທຳມະນີ	2	ທັງທິນ້າແນນາ	
ຫຼັດ	○		ທຳສົ່ງ	8.1	ຜົດຕາງ	
ໜຶ່ງ	ໜຶ່ງ	4.7	ໜຶ່ງ	4.7	ໜຶ່ງ	
ຂວາມ	ຂວາມ	14.8	ຂວາມ	62	ຂວາມ	ຂວາມ



ສັນຕິພິບໍາຫນອງຈາກ NCH5,9



ທະຍາໄລ
800ມ.




ທະຍາໄລ
1.5

ແຂກຄົດທຸກ
1
2

ກາຮູ່ພໍາສ່ວນມານີກາຄົດ ຄໍາເມານາຫນອງຈາກ ກພຢ.....

ຕົວມາດຕື່ມີມີຕື່ມີເນີນມາການສື່ງຈຳດັດ		ຕົວມາດຕື່ມີມີຕື່ມີເນີນມາການສື່ງຈຳດັດ		ຕົວມາດຕື່ມີມີຕື່ມີເນີນມາການສື່ງຈຳດັດ		ຕົວມາດຕື່ມີມີຕື່ມີເນີນມາການສື່ງຈຳດັດ		ຕົວມາດຕື່ມີມີຕື່ມີເນີນມາການສື່ງຈຳດັດ	
ລະບົບມາ	ຮັບຮັດຫາງ	ຈຳກັນ	ປະບົບມາ	ຮັບຮັດຫາງ	ຈຳກັນ	ປະບົບມາ	ຮັບຮັດຫາງ	ຈຳກັນ	
ຕື່ມີມີ	(ກມ.)	(ຕິດ)	ຕື່ມີມີ	(ກມ.)	(ຕິດ)	ຕື່ມີມີ	(ກມ.)	(ຕິດ)	
ມານາມັກ	○		ທຳມານັກ	○		ເມືອນເສື້ອຫຼັກ	○		
ປາກັກສາງ	□		ປາກັກສາງ	□		ເມື່ອງວັນທີ			
ເມືກປາກ	△		ເມືກປາກ	△	2	ເທົ່ານໍາມັນກາ			
ກໍາເສີ	○		ທຳເສີ	○	6.3	ຜົດດຳກັງ			
ໜ້າສົ່ງ	○		ໜ້າສົ່ງ	○	2.5	ຜົດເຈົ້າ			
ກ່າວມ			ກ່າວມ		10.8	ຜົດເຈົ້າ			
					51	ຜົດເຈົ້າ			
						ໜ້າສົ່ງ			

ສຕາເນື້ອພັໍາທະນອງຈາກ ພຶດທະບຽນ 6 ຕິ່ງແຕ່ປະເວລາ ສຕາເນື້ອພັໍາທະນອງຈາກ ປຶ້ງ ອຸດແປ່ງເຫັນວ່າມີລາຍລຳ



ຈຸດແປ່ງເຫັນຫຼອງຈາກ - ລານສົກ


ກາຣີພັໍາສ່ວນມີມາຄອດອ້າເກຣະທະນອງຈາກ ກາພຍ..... -

ປະເມີນ	ຮູບແບບ	ຈຳນວນ	ປະເມີນ	ຮູບແບບ	ຈຳນວນ	ຕີ່ງໝາຍ	ຕີ່ງໝາຍ	ຕີ່ງໝາຍ
ປະເມີນ	ຕົ້ນໄຟ	(ກມ.)	ປະເມີນ	ຕົ້ນໄຟ	(ກມ.)	ປະເມີນ	ຕົ້ນໄຟ	ປະເມີນ
ຫານມື່ນ	□		ຫານມື່ນ	□	18	2.877	ເຕີຍໃຫເສີ່ງ	
ປາກຄລາກ								
ມາກາງ	△		5.3	94		ຫວັນນະເມັນກ		
ຫົ່ວ່າ	○		15.7	94		ຜົດຈຳກາ		
ໂມມສົດນິມ					1.4	ສັນເຊີ່ງ		
ຮົມ						ຮົມ	40.4	3.065
						ແມ່ນໆ	1	ອຸດແປ່ງຈຳນວນ 5



ສາງເນື້ອພໍາພະນັກງານ ພຶດທອර 6 ຕັ້ງແຕ່ປົວເຈນ NCH 6 F – 01 ນ.ປົກມະນີງ ກົງ ສຸດໃຈນີ້

ທ່າທຽມເພນອງຈາກ



ສັບຕະ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าใจอาหนองด่าง กพย.....

ปริมาณต้นไม้เดินทางเข้ามาติด		ปริมาณต้นไม้เดินทางเข้ามายังภูมิภาค		ผู้สำรวจ	
ประดับ	รูปปั้นหิน (กม.)	จังหวัด	รูปปั้นหิน (กม.)	ผู้สำรวจ	นายราษฎร์ นากาตะ
ต้นไม้	(กม.)	(ตัว)	(ตัว)	ผู้เดินทาง	นายราษฎร์ นากาตะ
หนานเฉิน	◇	หกเหลี่ยม	◇	ผู้เดินทาง	นายราษฎร์ นากาตะ
ปามาลี	□	ปานะตง	□	มีภาระมีที่	นายราษฎร์ นากาตะ
นาบาน	△	นาบาน	4	หัวหอยแม่น้ำ	นายราษฎร์ นากาตะ
พีริง	○	พีริง	3.4	ผู้เดินทาง	นายราษฎร์ นากาตะ
ไม้เข็มต้นไม้	ไม้เข็มไม้	ไม้เข็มไม้	26	ผู้เดินทาง	นายราษฎร์ นากาตะ
รวม	7.4	90	แผนที่	ข้อมูลภายนอก	ไม้เข็มไม้



ສານີ້ພໍາຊັດອອງຈາງ ພຶດເມໂຮ 6 ຕັ້ງແຫ່ງມືວັນ NCH 6 F - 02 ປະຫຼອດຕາຄລອງ ດິນ ສົດໄລນ໌

ໜ່າຍຮູ່ມອງຂາຍ



ສົດໄລນ໌

ກາຮູ່ພໍາສ່ວນມານີກາຄົມຄ້າມາອນອອງຈາງ ກົມ


ເຮັດວຽກ		ເຮັດວຽກ		ສ້າງຈັກ		ສ້າງຈັກ	
ລັດ	ລັດ	ລັດ	ລັດ	ລັດ	ລັດ	ລັດ	ລັດ
ປົມຕົວເທື່ອ	ເຫັນມາຮັບຮັດ	ປົມຕົວເທື່ອ	ເຫັນມາຮັບຮັດ	ສ້າງຈັກ	ສ້າງຈັກ	ນາຍາດຸດເສັ້ນ	ນາຍາດຸດເສັ້ນ
ປະມາກ ຕິມໍາ	ຮະບອກ (ກມ.)	ຈຳການ (ຕິນ)	ປະມາກ ຕິມໍາ	ຮະບອກ (ກມ.)	ຈຳການ (ຕິນ)	ຜູ້ອົງປະກາດ	ຜູ້ອົງປະກາດ
ມານັກສາ	○	ໜານັກສາ	○	ມານັກສາ	○	ເຫັນເຕີບ	ເຫັນເຕີບ
ປະມາກ	△	ມານັກສາ	△	ປະມາກ	△	ເປົ້າວັນທີ	ເປົ້າວັນທີ
ຫົວໜ້າ	○	ຫົວໜ້າ	○	ຫົວໜ້າ	○	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ
ຂົວມ	ໝາຍ	ຂົວມ	ໝາຍ	ຂົວມ	ໝາຍ	ຂົວມ	ໝາຍ
ຂົວມ	ໝາຍ	ຂົວມ	ໝາຍ	ຂົວມ	ໝາຍ	ຂົວມ	ໝາຍ



ສາທາລະນະພັກຊາຍອອງຈາງ ພິມເຕອນ 6 ຊຶ້ງແຕ່ປົກວັນ

NCH 6 F – 03 ປຶ້ງ ສຸດໄລ່

ລານເສັກ



ໜໍອອັນຈາກ


ກາຮື່ພໍາສ່ວນມຽນກາຕົ້ມາຄ່ອນຫມອງຈາງ ກພ

ມີຄືນາດີນຫຼັບມີເນື້ອດີນ ເນື້ອມາກາຈົດຈັດທີ່						ມີຄືນາດີນຫຼັບມີເນື້ອດີນ ເນື້ອມາກາຈົດຈັດທີ່					
ສ້າງອັນຫຼື			ສ້າງອັນຫຼື			ນາຍການຫຼັບຜົນໜ້າຂະໜາດ			ນາຍການຫຼັບຜົນໜ້າຂະໜາດ		
ປະມາດ	ຮູບແບກ	ຈຳນວນ	ປະມາດ	ຮູບແບກ	ຈຳນວນ	ປະມາດ	ຮູບແບກ	ຈຳນວນ	ປະມາດ	ຮູບແບກ	ຈຳນວນ
ປະມາດ ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ຮູບແບກ ຈຳນວນ (ຕົ້ມໍ່)	ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ປະມາດ ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ຮູບແບກ ຈຳນວນ (ຕົ້ມໍ່)	ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ປະມາດ ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ຮູບແບກ ຈຳນວນ (ຕົ້ມໍ່)	ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ປະມາດ ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)	ຮູບແບກ ຈຳນວນ (ຕົ້ມໍ່)	ຕົ້ມໍ່ມີ (ກມ.)
ໜ້າມາດສັນຍາ ○	□	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	□	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	□	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	□	1
ໜ້າມາດສັນຍາ ○	△	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	△	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	△	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	△	1
ໜ້າມາດສັນຍາ ○	○	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	○	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	○	1	ໜ້າມາດສັນຍາ ○	○	1
ຈຳນວນ		2	ຈຳນວນ		24	ຈຳນວນ		24	ຈຳນວນ		24




ສຕານີ້ພໍພາຫນອງຈາງ ພຶດເຕອຣ 6 ຕັ້ງແຕ່ປະເວລີນ NCH 6 F - 04 ບ.ດັກປະດາພຮະ ຄົງ ສຸດໄລນ໌

ລາຍລືກ



ໜອອງຂາງ




ກາຣູພໍພາສ່ວນຮຸມມີກາຄົດໃຫ້ກາໂຮໝ່ອອນລິຈາງ ກາພຍ..... —

ບັນທຶກສຳເນົາຜົນດີຕໍ່ການສືບສັງເກດ					
ປະເທດ	ຈິນຍາ	ຈຳນວນ	ປະເທດ	ຈິນຍາ	ສຳເນົາຈົບປັດ
ປະເທດຫາກ ຕົນເປັນ	(ກມ.)	(ຕົ້ນ)	ປະເທດຫາກ ຕົນເປັນ	(ກມ.)	ສິ່ງສົ່ງ ນາຍການຊັບພົມ ນັດຕະ
ຫນາມແນວ ປານກລາງ	□		ປານກສາງ	□	ນາຍການຊັບພົມ ນັດຕະ
ເປົາຍາ	△		△		ເຊື້ອນແຮງຈົບປັດ
ທີ່ລົ່ງ	○		○		ເຊື້ອນແຮງຈົບປັດ
ໄມ້ມີຕົນເປັນ		ໄມ້ມີຕົນເປັນ		ໄມ້ເຊີ່ງ	ທັງຫັນໄມ້ມີຕົນເປັນ
ຮົວມ					



ສ恣າໄປ່ພໍາ່ພາຍໃນອຸດັກ ຂາງ ແຫ້າລາ 3 - ເຖິງ ດາວໂຫລະ. ໜູ້ອາງາຫາຫຍ່າງ




ກາຮູ່ພໍາສ່ວນມົງກົງກາຣດຳເນົາອອກຮ່າງ ດາວໂຫລະ.....

ລືດ້ານຕື່ນໍ້າໄດ້ຕັດເບີນການຈັດການສຶກສື	ປົກມາດນີ້ໄດ້ສື່ອງການຮ່າງກາງ	ສິດັງລົງທຶນທີ່	ນາຍການເຊີ້ງເຄີຍ
ປະບາງ ຕື່ນໍ້າ	ຈະບະຫາງ (ກມ.)	ຈຳກັນ (ຕິ່ນ)	ປະບາງ ຕື່ນໍ້າ
ທຳມະນີ			ຜູ້ຕື່ອງກັນ ນະຍາການຫຼັມນໍ້າສົກສາ
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ສື່ອງການຫຼັມນໍ້າ
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ມີກົງເວັ້ນທີ່
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ຜູ້ຈົດຕາວີ
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ຜູ້ເຈົ້າທີ່
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ແຜນທີ່
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ອົບຈົ້າດາວີ
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ແຜນທີ່
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ອົບຈົ້າດາວີ
ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ທຳມະນີ	ແຜນທີ່



ສັນຕິພິບໍາຫຼອງຂາງ UAA3- ເຊື້ອ ກພດ.ທິພທິມ




ກາຮູ່ພໍາສ່ວນກົມງາຄົດໆ ໄກສອນອຸງຂາງ ກພດ

ລະຫັດ	ເລີດ	ປະເພດ	ຈຳນວນ	ປະເພດ	ຈຳນວນ	ສ້າງຫຼັງ	ນາຍາກຸ່ມ
1	ໄຕຕີເນັດ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ຈຳນວນ	(ຕົ້ນ)	ໄຕຕີເນັດ	ນາຍາກຸ່ມ
2	ຕິ່ນໍ້າ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ຈຳນວນ	(ຕົ້ນ)	ຜູ້ອໍານວຍ	ນາຍາກຸ່ມ
3	ກໍານົມ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ຫຼັກຫອນ	(ຕົ້ນ)	ໃຫຍງເຄືອງຈົງກົມ	ນາຍາກຸ່ມ
4	ນາມຄສກ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ນາມຄສກ	(ຕົ້ນ)	ມົກງານ	ນາຍາກຸ່ມ
5	ເປົາປາ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ເປົາປາ	(ຕົ້ນ)	ທ່ານຫຼາຍແນມກ	ນາຍາກຸ່ມ
6	ຫຼັກ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ຫຼັກ	(ຕົ້ນ)	ຜູ້ອໍານວຍ	ນາຍາກຸ່ມ
7	ນໍາມື້ນໍາ	ຮູບແບກ	(ກມ.)	ນໍາມື້ນໍາ	(ຕົ້ນ)	ຜູ້ອໍານວຍ	ນາຍາກຸ່ມ




ສຕານີ້ພໍາເທົ່ານອງນຳກັບອຸປະກອດ ແລ້ວ ນຳມາຫຼຸດ



ກາງໄຟຟ້າມາມີການອຳເນວດ ນອອງຈາກ ກົມ



ໄລນ໌ຂອງໂປເປົນ



ບ.ໜອງລືນ


ບ.ໜອງໝູນທອງ

ກາງໆພໍາສ່ວນກົງຈຳກາຄອົາແກ້ວໜອງອະນາກພຍ.....

ຕີ່ມານຕັ້ນມາດ້ວຍຕົວ		ຕີ່ມານຕັ້ນມາດ້ວຍຕົວ		ຕີ່ມານຕັ້ນມາດ້ວຍຕົວ		ຕີ່ມານຕັ້ນມາດ້ວຍຕົວ	
ປະເມານ	ປະເມານ	ປະເມານ	ປະເມານ	ປະເມານ	ປະເມານ	ປະເມານ	ປະເມານ
ປະເມານ	(ກມ.)	ປະເມານ	(ຕົມ.)	ປະເມານ	(ກມ.)	ປະເມານ	(ຕົມ.)
ຕົມ.		ຕົມ.		ຕົມ.		ຕົມ.	
ໜອງມິນ	○	ໜອງມິນ	○	ໜອງມິນ	○	ໜອງມິນ	○
ປະເມານຄົງ	□	ປະເມານຄົງ	□	ປະເມານຄົງ	□	ປະເມານຄົງ	□
ນາມປາກ	△	ນາມປາກ	△	ນາມປາກ	△	ນາມປາກ	△
ທີ່ເສັ່ງ	○	ທີ່ເສັ່ງ	○	ທີ່ເສັ່ງ	○	ທີ່ເສັ່ງ	○
ໝາມປົກມື້ນ	"ມີມີຕົກມື້ນ"	ໝາມປົກມື້ນ	"ມີມີຕົກມື້ນ"	ໝາມປົກມື້ນ	"ມີມີຕົກມື້ນ"	ໝາມປົກມື້ນ	"ມີມີຕົກມື້ນ"
ການ		ການ		ການ		ການ	
ການ		ການ		ການ		ການ	



ໄລ້ນົວດັດທະນອງຢາງ




12

ກາງໄຟພໍາສ່ວນມົງນິກາຕໍ່າມາດຫອງຈາກ ກຳພຶ.....

ກາງໄຟພໍາສ່ວນມົງນິກາຕໍ່າມາດຫອງຈາກ		ກາງໄຟພໍາສ່ວນມົງນິກາຕໍ່າມາດຫອງຈາກ		ສ້າງຈົບປະກິ		ສ້າງຈົບປະກິ	
ປະມາດ	ຮັບຮາງ	ປະມາດ	ຮັບຮາງ	ຜູ້ສື່ງ	ນະຍາກາດ	ຜູ້ສື່ງ	ນະຍາກາດ
ປະມາດ	(ກມ.)	ປະມາດ	(ຕື່ມ.)	ປະມາດ	(ກມ.)	ປະມາດ	(ຕື່ມ.)
ຕື່ນີ້		ຕື່ນີ້		ຕື່ນີ້		ຕື່ນີ້	
ໜ້າມແນ່ນ	○	ໜ້າມແນ່ນ	○	ໜ້າມແນ່ນ	○	ໜ້າມແນ່ນ	○
ໜ້າມກາຄາ	□	ໜ້າມກາຄາ	□	ໜ້າມກາຄາ	□	ໜ້າມກາຄາ	□
ໜ້າມຍາກ	△	ໜ້າມຍາກ	△	ໜ້າມຍາກ	△	ໜ້າມຍາກ	△
ທີ່ເສັ່ນ	○	ທີ່ເສັ່ນ	○	ທີ່ເສັ່ນ	○	ທີ່ເສັ່ນ	○
ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ	ໜ້າມສົ່ງ
ກົງກົງ		ກົງກົງ		ກົງກົງ		ກົງກົງ	
ມັນຕີ		ມັນຕີ		ມັນຕີ		ມັນຕີ	
ໝອງຈົບປະກິ		ໝອງຈົບປະກິ		ໝອງຈົບປະກິ		ໝອງຈົບປະກິ	



ສັນຕະພາບພອມຂອງອາໄສ UAA8 – ເຊື້ອກພະຫຼິກ



ກາວີເພີ່ມສ່ວນມົງກົດອາຄົ້າມາດໝາຍອອງຈາກ ກາພຢ.

ປະເມີນຕົ້ນມີເຕີມເນີນກາງຈຸດທີດ		ປະເມີນຕົ້ນມີສຳເລັກປາສະແນນກາງ		ສຳເງົາຈັກທີ່		ນາຍາາວັດນີ້ແລ້ວສິ່ງ	
ປະເມີນ	ຮູບພາກ	ຈຳເນົາມ	ປະເມີນ	ຮູບພາກ	ຈຳເນົາມ	ຜູ້ສິ່ງ	ນາຍາາວັດນີ້ແລ້ວສິ່ງ
ຕົ້ນມື້	(ກົມ.)	(ຕົ້ນ)	ຕົ້ນມື້	(ກົມ.)	(ຕົ້ນ)	ຜູ້ສິ່ງ	ນາຍາາວັດນີ້ແລ້ວສິ່ງ
ໜັກແນ່ນ	○	ໜັກແນ່ນ	○	ໜັກແນ່ນ	○	ໜັກແນ່ນ	ໜັກແນ່ນ
ປະມາດສາ	□	ປະມາດສາ	□	ປະມາດສາ	□	ປະມາດສາ	ປະມາດສາ
ໜັກນາງ	△	ໜັກນາງ	△	ໜັກນາງ	△	ໜັກນາງ	ໜັກນາງ
ຫົວໜ້າ	○	ຫົວໜ້າ	○	ຫົວໜ້າ	○	ຫົວໜ້າ	ຫົວໜ້າ
ໜັກນຳ	ໜັກນຳ	ໜັກນຳ	ໜັກນຳ	ໜັກນຳ	ໜັກນຳ	ໜັກນຳ	ໜັກນຳ
ກົມ							