



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-356-1235

ที่ อท 0017.3/0958

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

1. เรื่องเดิม

1.1 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะในการเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน 5,849,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

1.2 แจ้งให้บริษัทบริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะในการเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน 5,849,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นำเอกสารหลักฐานมาดำเนินการทำสัญญาจ้างภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

2. ข้อเท็จจริง

บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด ได้ดำเนินการนำหลักฐานมาดำเนินการทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566

3. ข้อระเบียบ

3.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

3.2 คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุวิธีคัดเลือก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด วงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท

/4. ข้อพิจารณา...

4. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในสัญญาจ้างและหนังสือส่งมอบพื้นที่
ที่เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวคณิงนิจ ช้างเนียม)

เจ้าหน้าที่



(นายสุตเขตต์ วรรณประเสริฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว



(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๑๓ ๐๐๑๗.๓/๕๔๔๒ วันที่ 6 ก.ค. 66	ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ถนนเทศบาล ๑ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองอ่างทอง จังหวัด อ่างทอง ๑๔๐๐๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ โดยวิธีคัดเลือก นั้น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ● เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☐ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ○ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☐ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีความสมบัติไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒) ต่อสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นางอภิญญา เอี่ยมอำภา) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ ๐-๓๕๖๑-๑๒๓๕ โทรสาร ๐-๓๕๖๑-๑๒๓๕	



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๘๕ /๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่างจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานจังหวัดอ่างทอง โดยนางอภิญญา เอี่ยมอำภา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ ๒๒๐๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ซอยสุขสวัสดิ์ ๒๕/๒ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยนายสมปอง บุญเรือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง พัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๓๓๓๖๒๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ณ ห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ร่างขอบเขตของร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง

จำนวน ๑๖ (สิบหก) แผ่น

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการยื่นข้อเสนอด้วยวิธีคัดเลือก (เพิ่มเติม)

จำนวน ๑๒ (สิบสอง) แผ่น

/๒.๔ ผนวก ๔...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

ของบริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง

ของบริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินและระยะเวลาการ

ดำเนินการ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๗. ผนวก ๗ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง

สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๔๕๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

/หลักประกัน.....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๘๔๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๘๒,๖๔๔.๘๖ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามผนวก ๖ (รายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงินและระยะเวลาการดำเนินการ)

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงชี บางปะกอก ชื่อบัญชี บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด เลขที่บัญชี ๐๑๕๒๕๘๗๒๖๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

/๕.๓ (ข).....

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....(.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

/ข้อ ๗. (ข)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

/กรณี...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

/ถ้าผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

/อัตราค่าจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕,๘๔๙ บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

/ข้อ ๑๙...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

/ข้อ ๒๒ การใช้...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการ อื่น หรือสถาบันของเอกสารที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรือ เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา ช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑. ช่างก่อสร้าง

๒. ช่างโยธา

๓. ช่างไฟฟ้า

๔. ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

/ข้อ ๒๔ การปรับ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการตามผนวก ๖

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมปอง บุญเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุตเชตต์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพิชญา แซ่จ้ง)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3561-1235

ที่ อท 0017.3/ ๓๕๕๖

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เรื่อง การจ้างโดยวิธีคัดเลือกโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

1. เรื่องเดิม

ตามที่บริษัท บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะในการเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก ในวงเงิน 5,849,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียดของงานเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก เป็นผู้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้อัตราที่เสนอไว้

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้อัตราที่เสนอไว้เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียดของงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ แนบท้าย

3. ขอระเบียบ/คำสั่ง

3.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา 117 หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้

3.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง กำหนดไว้ว่า “ก่อนลงนามในสัญญา ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้มายื่นข้อเสนอรายที่เป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด โดยให้หน่วยงานของรัฐเจรจาเพื่อปรับลดราคาทุกรายการตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือจะปรับลดตามความเหมาะสมก็ได้”

3.3 คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจของ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัด อ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน ผอ.นวก.ข. การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ วิธีคัดเลือก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด วงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท

4. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ 2 โปรดลงนามในหนังสือแจ้ง บริษัท ชูตินันท์ รุ่งเรือง จำกัด นำเอกสารและหลักฐานมาลงนามในสัญญาจ้างต่อไป



(นางสาวคณิงนิจ ช่างเนียม)

เจ้าหน้าที่



(นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ



(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3561-1235

ที่ อท 0017.3/

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เรื่อง รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความลงวันที่ 13 มิถุนายน 2566 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้เห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว (เอกสาร 1)

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก จึงขอรายงานการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ด้วยจังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกระทรวงมหาดไทย งบลงทุน รายการปีเดียว คือปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วงเงินงบประมาณ 5,849,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมและอุปกรณ์บางอย่างหมดอายุการใช้งาน ให้สามารถใช้ห้องประชุมวิเศษชัยชาญในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก ดังนี้

2.2.1 ตามแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง แบบเลขที่ สนง.ยผจ.อท. 50/2565 จำนวน 13 แผ่น (เอกสาร 2)

/2.2.2 ร่างขอบเขต...

2.2.2 ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 28 หน้า (เอกสาร 3)

2.3 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน 5,899,682.67 บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดโดย คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางโครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 973/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566 (เอกสาร 4)

2.4 วงเงินที่จะจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ 5,849,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.5 กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 9 งวด

2.6 วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่จะจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) (ก) เนื่องจากจังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ตามประกาศจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบดังกล่าว แต่อย่างไร

2.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา พิจารณาราคารวม

2.8 ข้อเสนออื่นๆ

2.8.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (3) ข้อ 26 ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. นางสาวศิริพร พุฒิกาศ | ประธานกรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| 2. นางสาวรัชณีย์ ช่วยก่อ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | |
| 3. นายวัลลภ มะลิงาม | กรรมการ |
| นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน | |

/อำนาจ...

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 74 และ ข้อ 75

2. รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันรับของข้อเสนอ

2.8.2 ขออนุมัติรายละเอียดการยื่นข้อเสนอด้วยวิธีคัดเลือก (เพิ่มเติม) เลขที่ 1/2566 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัด อ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยวิธีคัดเลือก (เอกสาร 5)

3. ข้อระเบียบ/คำสั่ง

3.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (1) (ก)

3.2 คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทน ในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุวิธีคัดเลือก หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด วงเงินครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท

4. ข้อพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

4.1 อนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

4.2 ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก


นางสาวคณิงนิจ ช่างเนียม)

เจ้าหน้าที่


(นายสุเขตต์ วรรณประเสริฐ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ/ลงนามแล้ว



(นางอภิญญา เอี่ยมอำภา)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) ถนนเทศบาล ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๔๙,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่) พร้อมครุภัณฑ์
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๕,๘๘๙,๖๘๒.๖๗ บาท (ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคากลาง (ปร.๔)
 - ๖.๒ ใบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๓ สรุปราคาค่างานก่อสร้าง (ปร.๖)
 - ๖.๔ ข้อกำหนดคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุตเชตต์ วรรณประเสริฐ	ประธานคณะกรรมการ 
๗.๒ นางสาวรัตชา เดชากิจณรงค์	คณะกรรมการ 
๗.๓ นางกฤติยาพร ศรณารายณ์	คณะกรรมการ 

สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.6

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	สรุปผลดังนี้ :		
1	โครงการปรับปรุงห้องประชุม เป็นเงินประมาณ	5,899,682.67	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	5,899,682.67	บาท
(ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ 973/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566

ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุเขตต์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวรัตนา เดชาภิจนรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	งานอาคาร	1,129,634.29	1.30028	1,468,840.87	บาท
2	งานครุภัณฑ์	4,140,973.65	1.0700	4,430,841.81	
	รวม			5,899,682.67	บาท
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า จ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
		รวมราคาค่าก่อสร้าง		5,899,682.67	บาท
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		5,899,682.67	บาท

(ทำสำเนาแปลแนบกำหนดราคากลางพร้อมแนบเอกสารประกอบและแนบใบสลิปสองบาททกลับใจ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ 973/2566 ลงวันที่ 27 เมษายน 2566

ได้กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) ถนนเทศบาล 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุทธเขตต์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรัตนา เตชะกิจณรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)	แรงงาน (บาท)	
	สรุปงานอาคาร									
1	รวมหมวดงานรื้อถอน	รวม							28,355.30	
2	รวมงานผนัง	รวม							473,327.10	
3	รวมงานพื้น	รวม							180,417.89	
4	รวมงานฝ้าเพดาน	รวม							150,310.00	
5	รวมงานประตู-หน้าต่าง	รวม							83,620.00	
6	รวมงานไฟฟ้าและดวงโคม	รวม							213,604.00	
7	รวมงานระบบเครื่องเสียง	รวม							3,120,043.65	
8	รวมงานระบบปรับอากาศ	รวม							564,500.00	
9	รวมงานตรึงฝ้า	รวม							456,430.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,270,607.94	


(นายสุตเชตต์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง


(นางสาวรัชชา เตชากิจณรงค์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง


(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ

บร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)	แรงงาน (บาท)	
1	หมวดงานรื้อถอน									
-	รื้อถอนฝ้าเพดานโครงเคร่า	328.20	ตร.ม.	-	-	25.00	8,205.00	8,205.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียม	3.00	ชุด	-	-	150.00	450.00	450.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนฝ้าฉาบ	40.80	ตร.ม.	-	-	40.00	1,632.00	1,632.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนผนัง Build-in	221.41	ตร.ม.	-	-	30.00	6,642.30	6,642.30		รื้อขนไป
-	รื้อถอนพื้นปูพรม	328.20	ตร.ม.	-	-	10.00	3,282.00	3,282.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนเวที	10.80	ตร.ม.	-	-	30.00	324.00	324.00		รื้อขนไป
-	รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศ	10.00	ชุด	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	14.00	ตร.ม.	-	-	40.00	560.00	560.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนผนังกระเบื้องอลูมิเนียมเดิม	8.40	ตร.ม.	-	-	150.00	1,260.00	1,260.00		รื้อขนไป
-	รื้อถอนสวิตช์ เต้ารับ สายไฟ ของเดิม	1.00	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00		รื้อขนไป
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		28,355.30	28,355.30		

(นายสุทธเขตต์ วรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยความสะดวก
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวรัชชา เดชกิจฉกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางกฤติยาพร ศรีภารายณ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ

หน้า 4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	แรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
2	งานผนัง									
-	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม.	10.50	ตร.ม.	825.00	8,662.50	95.00	997.50	9,660.00		ผนังเบอร์ 1
	ปูแผ่นไม้ไผ่ดัดยาวหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม สีขาว									
-	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม.	40.00	ตร.ม.	1,060.00	42,400.00	185.00	7,400.00	49,800.00		ผนังเบอร์ 1A
	ปูผนังอะลูมิเนียมเคลือบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.									
-	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม.	40.38	ตร.ม.	825.00	33,313.50	95.00	3,836.10	37,149.60		ผนังเบอร์ 1B
	ปูแผ่นไม้ไผ่ดัดยาวหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม สีส้ม									
-	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม.	1.40	ตร.ม.	282.00	394.80	100.00	140.00	534.80		ผนังเบอร์ 2A
	ปิดทับด้วยอิฐบอร์ทดหนา 9 มม. ทาสี									
-	ผนัง ผลิตด้วยอลูมิเนียมเคลือบสี โทนสีอ่อน	82.40	ตร.ม.	400.00	32,960.00	-	-	32,960.00		ผนังเบอร์ 2
-	ผนัง ผลิต (เดิม) ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมเคลือบสี โทนสีเข้ม	13.69	ตร.ม.	400.00	5,476.00	-	-	5,476.00		ผนังเบอร์ 3
-	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม.	23.04	ตร.ม.	825.00	19,008.00	95.00	2,188.80	21,196.80		ผนังเบอร์ 3A
	ปูแผ่นไม้ไผ่ดัดยาวหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมเคลือบสี OAK สีเข้ม									
-	ผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 0.52 มม.	10.00	ตร.ม.	725.00	7,250.00	95.00	950.00	8,200.00		ผนังเบอร์ 3B
	ปูแผ่นไม้ไผ่ดัดยาวหนา 10 มม. 100x100 มม. Pattern ตามแบบ									
	เว้นร่อง 5 มม. ทำสีพ่นน้ำตาอุดสีทากรรม No.8543 TOA กึ่งด้าน									

(นายสุตเขตต์ วรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาววิชุดา เทศกิจณรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางฤทัยพร ศรีนราธน)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ

ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	แรงงาน	
-	ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 10 ซม. ฉาบเรียบ ทาสีสองด้าน	8.40	ตร.ม.	381.00	3,200.40	170.00	1,428.00	4,628.40	
-	ผนังกระเบื้องอิฐมีเนียมพร้อมประตู-หน้าต่าง	11.20	ตร.ม.	3,500.00	39,200.00	-	-	39,200.00	
	วงกบอลูมิเนียม กระจากหนา 6 มม.								
-	ผนังภายในกระจากเคลือบสีติดผนัง โทนสีฟ้าขาวอ่อน	15.50	ตร.ม.	1,800.00	27,900.00	540.00	8,370.00	36,270.00	
-	กระจากเงาหนา 5 มม. เจียตกแต่งขอบกระจาก	9.18	ตร.ม.	1,500.00	13,770.00	500.00	4,590.00	18,360.00	
-	ผนังไม้เอบขนาด 5x300x0.8 ซม.	13.95	เมตร	160.00	2,232.00	50.00	697.50	2,929.50	
-	บัวสำเร็จรูป ลายไม้ โทนสีเข้ม	30.80	เมตร	90.00	2,772.00	40.00	1,232.00	4,004.00	
-	ติดฟิล์มขึ้น บนผนังกระจากเดิม	5.94	ตร.ม.	700.00	4,158.00	-	-	4,158.00	
-	โลโก้ติดกรดลงสีจังหวัดอ่างทองและตัวอักษรสแตนเลส	2	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
-	โต๊ะประชุมตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม.	60	ชุด	2,300.00	138,000.00	-	-	138,000.00	
	เคลือบเมลามีน (Built-in)								
-	โต๊ะประชุมตรง ขนาดไม่น้อยกว่า 60x100x75 ซม.	6	ชุด	1,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	เคลือบเมลามีน (Built-in)								
	รวมงานผนัง				441,497.20		31,829.90	473,327.10	

(นายสุเชตต์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวรัชชา เดชกิจณรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ

ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)	รวมงาน (บาท)	
3	งานพื้น									
-	งานสกัดร่องพื้น(ฝังสายไฟฟ้า)	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
-	พื้นลวดมيناต	328.20	ตร.ม.	349.00	114,541.80	100.00	32,820.00		147,361.80	
-	เวที (โครงสร้างเหล็กกล่อง)									
	พื้นปูด้วยแผ่นไม้เนื้อดี ยาง หนา 20 มม.	25.6	ตร.ม.	240.00	6,144.00	70.00	1,792.00		7,936.00	
	เหล็กกล่อง 2"x6"	42.5	เมตร	125.80	5,346.50	44.03	1,871.28		7,217.78	
	เหล็กกล่อง 2"x4"	59.15	เมตร	121.00	7,157.15	42.50	2,513.88		9,671.03	
	งานทาสีน้ำมัน	34.745	ตร.ม.	58.00	2,015.21	35.00	1,216.08		3,231.29	
	รวมงานพื้น				135,204.66		45,213.23		180,417.89	
4	งานฝ้าเพดาน									
-	ฝ้าเพดานอลูมิเนียมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 12.5 มม.	286.00	ตร.ม.	235.00	67,210.00	170.00	48,620.00		115,830.00	
	ขนาด 0.60x1.20 ม.									
-	ฝ้ายิปซัมบอร์ดพร้อมโครงเคร่าฉาบเรียบ	80.00	ตร.ม.	286.00	22,880.00	75.00	6,000.00		28,880.00	
-	ทาสีฝ้าเพดาน	80.00	ตร.ม.	36.00	2,880.00	34.00	2,720.00		5,600.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				92,970.00		57,340.00		150,310.00	

(นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวรัตชา เทชกิจณรงค์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางกฤติยาพร ศรีนารามณ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
-	D1 - (ตามรูปแบบรายการ) ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	29,865.00	59,730.00	1,500.00	3,000.00	62,730.00	
-	D3 - (ตามรูปแบบรายการ) ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	12,150.00	12,150.00	1,500.00	1,500.00	13,650.00	
-	D4 - (ตามรูปแบบรายการ) ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	5,740.00	5,740.00	1,500.00	1,500.00	7,240.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง				77,620.00		6,000.00	83,620.00	
6	งานไฟฟ้าและดวงโคม								
-	โคมไฟดาวไลท์ ตู้สี่เหลี่ยม แบบฝังฝ้า ขนาด 4 นิ้ว	10.00	ชุด	1,397.00	13,970.00	115.00	1,150.00	15,120.00	
	2x12 W. (DAY LIGHT)								
-	โคมไฟดาวไลท์ ตู้สี่เหลี่ยม แบบฝังฝ้า ขนาด 4 นิ้ว	57.00	ชุด	366.00	20,862.00	115.00	6,555.00	27,417.00	
	1x12 W. (DAY LIGHT)								
-	ไฟ LED รีบบิ้น (LED LIGHT)	12.00	เมตร	120.00	1,440.00	36.00	432.00	1,872.00	
-	โคมกล่องเหล็กขาสูงรูปหลอด T8 LED	30.00	ชุด	590.00	17,700.00	119.00	3,570.00	21,270.00	
	ขนาด 1x18 วัตต์								
-	แตรกอล์ฟ	2.00	เมตร	600.00	1,200.00	115.00	230.00	1,430.00	

(นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวรัชชา เดชากิจณรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ

ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
-	สวิตไฟฟ้าทางเดียว	13.00	ชุด	58.00	754.00	80.00	1,040.00	1,794.00	
-	เต้ารับ 3 ขา เียบขากลมแบบพร้อมกราวด์ 2 ช่อง	9.00	ชุด	123.00	1,107.00	90.00	810.00	1,917.00	
-	เต้ารับไฟฟ้าฝังพื้น POP-UP (2Power)	60.00	ชุด	1,000.00	60,000.00	150.00	9,000.00	69,000.00	
-	สายเต้ารับชนิดมีกราวด์	8.00	ม้วน	4,200.00	33,600.00	1,600.00	12,800.00	46,400.00	
-	สายไฟดวงโคม	4.00	ม้วน	2,023.00	8,092.00	1,400.00	5,600.00	13,692.00	
-	สายไฟสวิตช์	4.00	ม้วน	2,023.00	8,092.00	1,400.00	5,600.00	13,692.00	
	รวมงานไฟฟ้าและดวงโคม				166,817.00		46,787.00	213,604.00	
7	งานระบบเครื่องเสียง								
-	ไมโครโฟนชุดประชุม	66.00	ชุด	18,511.00	1,221,726.00	-	-	1,221,726.00	พร้อมติดตั้ง
-	เครื่องจัดการไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	80,900.00	80,900.00	-	-	80,900.00	พร้อมติดตั้ง
-	เครื่องจ่ายไฟไมโครโฟนชุดประชุม	1.00	เครื่อง	59,600.00	59,600.00	-	-	59,600.00	พร้อมติดตั้ง
-	เครื่องขยายเสียง	2.00	เครื่อง	48,792.00	97,584.00	-	-	97,584.00	พร้อมติดตั้ง
-	เครื่องผสมสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	พร้อมติดตั้ง
-	ลำโพง ขนาด 8 นิ้ว	6.00	ตู้	29,960.00	179,760.00	-	-	179,760.00	พร้อมติดตั้ง
-	เครื่องสลับสัญญาณภาพชนิดเมทริกซ์	1.00	เครื่อง	39,500.00	39,500.00	-	-	39,500.00	พร้อมติดตั้ง


(นายสุทธเขต วรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวรัชชา เศษกิจมรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิเศษชัยชาญ

ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)		
-	กล้อง PTZ สำหรับประชุม	1.00	ตัว	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	พร้อมติดตั้ง	
-	เครื่องกระจายสัญญาณ HDMI	1.00	เครื่อง	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	พร้อมติดตั้ง	
-	เครื่องแยกสัญญาณเสียง	1.00	เครื่อง	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	พร้อมติดตั้ง	
-	อุปกรณ์จับภาพวิดีโอ	1.00	เครื่อง	7,250.00	7,250.00	-	-	7,250.00	พร้อมติดตั้ง	
-	เครื่องขยายสัญญาณ HDMI	3.00	เครื่อง	9,990.00	29,970.00	-	-	29,970.00	พร้อมติดตั้ง	
-	ทีวี LED แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว	3.00	เครื่อง	45,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	พร้อมติดตั้ง	
-	ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 36U	1.00	ตู้	16,822.43	16,822.43	-	-	16,822.43	พร้อมติดตั้ง	
-	ชุดระบบ Video Wall ขนาด 3x3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ระบบ	1,164,931.22	1,164,931.22	-	-	1,164,931.22	พร้อมติดตั้ง	
	รวมงานระบบเครื่องเสียง				3,120,043.65		-	3,120,043.65		
8	งานระบบปรับอากาศ									
-	เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาด 12,000 บีทียู	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	inverter	
-	เครื่องปรับอากาศแบบฝังผ้า 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000 บีทียู	12.00	ชุด	45,500.00	546,000.00	-	-	546,000.00		
	รวมงานระบบปรับอากาศ				564,500.00		-	564,500.00		



(นายสุเทพ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง



(นางสาวรัชชา เทวทิงณรงค์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง



(นางกิตติยาพร ธรรมารณณ์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

รายการราคาก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องประชุมพิเศษชัยชาญ

ป.ร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	แรงงาน (บาท)	
9	งานครุภัณฑ์								
-	เก้าอี้ผู้บริหาร สีดำ	6	ชุด	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	ที่นั่งทำจากหนัง PU เท้าแขนโครเมียม ขาเหล็กชุบโครเมียม มีโซ้ค								
-	เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม สีดำ	120	ชุด	2,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
	ที่นั่งทำจากหนัง PU เท้าแขนโครเมียม ขาเหล็กชุบโครเมียม มีโซ้ค								
-	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้รับแขก	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
-	คอมพิวเตอร์ All in One แบบประมวลผล	1	ชุด	22,430.00	22,430.00	-	-	22,430.00	พร้อมติดตั้ง
-	โต๊ะหมู่บูชา 9 หน้า 8 นิ้วสักและลายฉิม ปิดทองแท้ 100%	1	ชุด	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์				456,430.00		-	456,430.00	

(นายสุดเขตต์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

(นางสาวรัชชา เศษกิจณรงค์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง

(นางกฤติยาพร ศรีนารายณ์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง