

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ...จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๒๖,๗๕๕,๒๐๐.- บาท
(ยี่สิบหกล้านบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน...๒๖,๗๕๗,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร...๒๖,๕๑๗,๓๑๒.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)
- ๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ...ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน ๑ คน
- ๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน...ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี จำนวน ๑ คน
...ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จำนวน ๑๐ คน
- ๔.๓ ระดับผู้ช่วย...ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จำนวน ๖ คน
...ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า - ปี จำนวน ๒ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) - ค่าจัดทำรายงาน/เอกสารอื่น ๆ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) - ค่าติดต่อประสานงาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท
- ค่าใช้จ่ายสำนักงาน เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท
๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- ๗.๑ นายทศนารถ นุตาคม
- ๗.๒ นายพุงพงษ์ สุวรรณเลิศ
- ๗.๓ นางนวลจันทร์ ทรัพย์ประเสริฐ
- ๗.๔ อาจารย์ ดร.พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์
- ๗.๕ นายอำนาจ ขาวทอง
๘. ที่มาของราคากลาง...กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มีโครงการขนาดใหญ่ งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรมที่ต้องใช้ความประณีต ความชำนาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน และที่มีวงเงิน...ค่าก่อสร้างตั้งแต่ ๒๕๐ ล้านบาท ถึง ๗๕๐ ล้านบาท กำหนดอัตราร้อยละ ๔ ของเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง (งบประมาณก่อสร้าง ๒๖,๕๑๗,๓๑๒.- บาท x ๔%) คิดเป็นเงินจำนวน ๒๖,๗๕๕,๒๐๐.- บาท

.....

ประธานกรรมการ

(นายทศนารถ นุตาคม)

.....
(นายพุงพงษ์ สุวรรณเลิศ)

กรรมการ

.....
(นางนวลจันทร์ ทรัพย์ประเสริฐ)

กรรมการ

.....
(อาจารย์ ดร.พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์)

กรรมการ

.....
(นายอำนาจ ขาวทอง)

กรรมการและเลขานุการ

