

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส.
(ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ

สัญญาเลขที่ ๕๔ /งป.๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขที่ ๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดย นายนิยม เต็มศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๐๐/๗๐ อาคารวงเวียนสิบ ปี ชั้นที่ ๒๒ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพุดา เขมานุสรณ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๑๓๕๗๐ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มอบอำนาจให้ นางสาวภิญญา อภิชาตพงษ์ เป็นผู้ลงนามในสัญญา ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบติดตาม รวมทั้งรายงานสถานะและรายการวัสดุและครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยสื่อและคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญา รวมเป็นราคาทั้งสิ้น ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๘๒,๗๑๐.๒๘ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะนำคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในผนวก ๑. มาติดตั้งให้ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาติดตั้งดังกล่าวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในผนวก ๑.

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นของแท้ ของใหม่ และชนิดดี ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการจัดหาสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้รับจ้างรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

เอกสารสัญญาเลขที่ ๕๔ /งป.๒๕๖๑

.....
.....
.....
.....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๖. การตรวจรับ

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ ซึ่งผู้ว่าจ้างเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินในโครงการนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่างานตามโครงการพัฒนาระบบฯ หรือสิ่งของของผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ข้อ ๑. หรือไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้ว่าจ้างทราบดีว่าสิทธิที่จะไม่รับงานตามโครงการหรือสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องปรับปรุงงานตามโครงการพัฒนาระบบหรือรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ ถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะไม่ตรวจรับสิ่งของดังกล่าว หรือจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินค่าจ้างสำหรับงานตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ ตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบงานตามโครงการไว้โดยครบถ้วน และกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับแล้ว โดยแบ่งการชำระเงินเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ การชำระเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑๐ ของราคารวมที่ทำสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้าย ภาคผนวก ๑ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๗.๑

งวดที่ ๒ การชำระเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๔๐ ของราคารวมที่ทำสัญญาจ้าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ภาคผนวก ๑ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๗.๒

เอกสารสัญญาเลขที่ ๔๔ /งป.๒๕๖๑

..... *(Signature)* ผู้ว่าจ้าง

..... *(Signature)* ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๓ การชำระเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒๕ ของราคารวมที่ทำสัญญาจ้าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ภาคผนวก ๑ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๗.๓

งวดที่ ๔ การชำระเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒๕ ของราคารวมที่ทำสัญญาจ้าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ภาคผนวก ๑ ส่วนที่ ๔ ข้อ ๗.๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขา เพอมาเนด ชื่อบัญชี บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๑๒๓-๒๓๒-๐๐๕๒๔๘-๒ ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวน เงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจาก ผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจาก การจ้างนี้ภายใน ๑ ปี หรือตามเอกสารแนบท้ายผนวก ๑ ส่วนที่ ๒ ข้อกำหนดความต้องการ ข้อ ๓ การรับประกัน ความชำรุดบกพร่องนับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ บกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่ง หลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑ วัน หรือตามเอกสารแนบท้าย นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะการันตนเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๙. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ เอกมัย เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๐๐๐/๐๐๐๖/๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๒,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตาม สัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ โดยมีอายุการรับประกันตลอดไปจนกว่า ผู้รับจ้างจะหลุดพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้ และหากหลักประกันดังกล่าวลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องนำมาเพิ่มให้ครบจำนวนตามข้อนี้ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาตามสัญญานี้ออกไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันมามอบให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ให้มีอายุการประกันให้ครบ ความรับผิดชอบตามสัญญาเสมอไป

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

เอกสารสัญญาเลขที่ ๔๔ /งป.๒๕๖๑

..... ผู้ว่าจ้าง
..... ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๐. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบการงานตามสัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ พัฒนาระบบหรือไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงให้แก่ ผู้ว่าจ้างหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียก ร้องจาก ธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๙. เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะ เห็นสมควร และถ้าผู้ว่าจ้างจัดหาสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๒๔๐ วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันตั้งนาม ในสัญญา

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุเชื่อได้ ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือกระทำทุจริตต่อผู้ว่าจ้าง หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๑๑. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตาม ขอบเขตงานสัญญารับจ้างทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ส. (ONCB Asset Management System) ๑ ระบบ หรือเอกสารแนบท้ายสัญญาอันถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ให้ ถือว่าผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา กรณีผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาตามสัญญา ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานตามโครงการพัฒนาระบบฯ ทั้งหมดตามสัญญา นับแต่ วันที่ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา จนกว่าจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามสัญญาหรือตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือจนถึงวันที่ บอกเลิกสัญญา นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

การคิดค่าปรับในกรณีงานตามโครงการพัฒนาระบบฯ หรือสิ่งของที่ตกลงตามสัญญา จ้าง โดยสินค้าประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้รับจ้างส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคางานจ้าง ทั้งหมด

เอกสารสัญญาเลขที่ ๔๔ /งป.๒๕๖๑

..... **ท. เกษม** ผู้ว่าจ้าง
..... **AST** ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๑. การอบรม

ผู้รับจ้างต้องจัดอบรมการใช้งานระบบฯ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทำการติดตั้ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ ของผู้ว่าจ้าง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบริหารจัดการระบบได้ โดยให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญาจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๒๒. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้จัดการโครงการหรือผู้ดูแลโครงการซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้รับแจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้นโดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๒๓. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างยังคงรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘. เท่านั้น

ข้อ ๒๔. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

เอกสารสัญญาเลขที่ ๔๔ /งป.๒๕๖๑

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๕. การรับประกันผลงาน

ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่อระบบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การคำนวณนับไม่เกินเดือนละ ๓๖ ชั่วโมง หรือ ร้อยละ ๑๐ ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องยอมให้ผู้ว่าจ้างคิดค่าปรับเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่เกินกำหนดข้างต้น ในอัตราชั่วโมงละ ๑,๔๖๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบบาท)

เกณฑ์การคำนวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้

- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมากที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่าง ๆ ตามผนวก ๕.


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง
(นายนิยม เต็มศรีสุข)


รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวภิญญดา อภิชาณพงศ์)

ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ลงชื่อ..... พยาน
(นางประทุม ตันสกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารพัสดุ

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวนิภาพร ครุบุตร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

