

หนังสือตกลงจ้าง

หนังสือตกลงจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างจังหวัดหนองคาย โดย นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงดากร สาระพันธุ์ อายุ ๒๕ ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑-๔๑๐๔-๐๐๑๗๓-๕๖-๐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีข้อตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วด.) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

เอกสารแนบท้ายต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ดังนี้

ผนวก ก. รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติและได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ ชุด

ข้อ ๓ ระยะเวลาการดำเนินการ

ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตามหนังสือจ้างนี้ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน


ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


๔.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วด.) ตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๖ เดือน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ การส่งมอบงาน


กำหนดส่งมอบงานภายในวันสุดท้ายของทุกเดือนและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หนังสือตกลงจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจการตกลงจ้างโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ นพวรรณ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ว่าที่ ร้อยตรีหญิงดากร สาระพันธุ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายชยธร มณีอนันต์สุข)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุวิทย์ จันทร์หาว)

ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย




ปฏิทินปฏิบัติงาน
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สจจ.)

ที่	เดือน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๕๗- กันยายน ๒๕๕๘	- การติดตามเร่งรัดการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท.อย่างต่อเนื่อง ไม่เกินวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป - การติดตามเร่งรัดการลงค่าพิกัดโครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓	
๒	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	อปท. ทุกแห่ง ลงค่าพิกัดโครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ (โดยบุคลากรด้านช่าง รับผิดชอบการนำเข้าสู่ข้อมูลค่าพิกัด)	
๓	ตุลาคม ๒๕๕๗- มีนาคม ๒๕๕๘	- ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน ๓ ปี โดยต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท. วด. อย่างใกล้ชิด และช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากระหว่างการดำเนินงานในทุกขั้นตอน - ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติที่ผ่านสภาแล้วให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแห่ง	
๔	มกราคม-กันยายน ๒๕๕๘	ติดตามเร่งรัดให้ทุก อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทุกแห่ง โดยต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ จนท. วด. อย่างใกล้ชิด และช่วยแก้ไขปัญหายุ่งยากระหว่างการดำเนินงานในทุกขั้นตอน	
๕	พฤษภาคม- กันยายน ๒๕๕๘	ตรวจสอบและติดตามการบันทึกข้อมูลของทุก อปท. ว่าดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ ๒ ทุกแห่ง	
๖	กันยายน ๒๕๕๘	ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานปี ๒๕๕๘ ของทุก อปท. ภายในจังหวัด ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแห่ง	

หมายเหตุ :

- ให้ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สถิติการคลังและการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนเอาชนะยาเสพติดของ อปท. อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยแจ้งกำกับให้ อปท. บันทึกข้อมูลการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทันทีที่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลการดำเนินการของ อปท. ที่เป็นปัจจุบัน
 - "คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป
 - "คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามข้อมูลที่ได้รับจัดสรร
 - "คีย์ข้อมูลเงินอุดหนุนยาเสพติด ภายในวันสิ้นเดือน
- ให้ สจจ. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท. วด.) อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและการส่งมอบงานจ้าง โดยให้ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามปฏิทินการทำงานที่ได้กำหนดให้ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด หากผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยน หรือลดจำนวนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท. วด.) ในจังหวัดนั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นายสุชาติ นพวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ) 
(ว่าที่ ร้อยตรีหญิงคากกร ศรีระพันธ์)
ผู้รับจ้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

บันทึกตกลงเพิ่มเติม
การแก้ไขหนังสือตกลงจ้าง ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

บันทึกตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างจังหวัดหนองคาย โดย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ว่าที่ ร้อยตรีหญิงดากร สารพันธ์ อายุ ๒๔ ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑-๔๑๐๔-๐๐๑๗๓-๕๖-๐ อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขหนังสือตกลงจ้างลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้

ข้อ ๑. ยกเลิก ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

๔.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วณ.) ตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๖ เดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้


๔.๑.๑ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ่ายค่าจ้างเหมาในอัตรารายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๔๙.๓๒ บาท (สี่สิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) ทั้งนี้การนับระยะเวลาชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงและจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

๔.๑.๒ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จ่ายค่าจ้างเหมาในอัตรารายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้การจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการได้ตรวจรับการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน


รายละเอียดอื่นๆ นอกนั้นคงเดิม

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจการตกลงจ้างโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ นพวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(ว่าที่ ร้อยตรีหญิงดากร สารพันธ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายชยธร มณีอนันต์สุข)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุจิตต์ จันทร์หรร)
ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย

หนังสือตกลงจ้าง

หนังสือตกลงจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างจังหวัดหนองคาย โดย นายสุชาติ นพวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นางสาววรรณรักษ์ เสนารักษ์ อายุ ๓๒ ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๔๓๙๙-๐๐๐๐๒-๐๒-๕ อยู่บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีข้อตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้าง ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วล.) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย ตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

เอกสารแนบท้ายต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง ดังนี้

ผนวก ก. รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติและได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ ชุด

ข้อ ๓ ระยะเวลาการดำเนินการ

ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างตามหนังสือจ้างนี้ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๔.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วล.) ตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๖ เดือน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ ๕ การส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบงานภายในวันสุดท้ายของทุกเดือนและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หนังสือตกลงจ้างนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจการตกลงจ้างโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายสุชาติ นพวรรณ)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาววรรณรักษ์ เสนารักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายชยธร มณีอนันต์สุข)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายสุวิทย์ จันท์หาว)

ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย




ปฏิทินปฏิบัติงาน
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานระบบ e-Plan)

ที่	เดือน	แนวทางการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	๑. อปท. บันทึกข้อมูลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยต้องดำเนินการลงข้อมูลให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. อปท. ทุกแห่ง ลงคำพิทักษ์โครงการ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๖ ค.ค. ๒๕๕๓ (โดยบุคลากรด้านช่าง รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลคำพิทักษ์) ๓. อปท. นำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดย อปท. ต้องนำลงเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ๔. อปท. ต้องนำเข้าข้อมูลผลงานด้านยาเสพติด ภายในวันสิ้นเดือน	
๒	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ อปท. และแผนพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงขั้นตอนการยืนยันแผน ๓ ปี ๒. อปท. นำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในเมนูเงินอุดหนุนฯ โดย อปท. ต้องนำลงเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ๓. อปท. ต้องนำเข้าข้อมูลผลงานด้านยาเสพติด ภายในวันสิ้นเดือน	
๓	มกราคม-กันยายน ๒๕๕๘	๑. อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ผ่านสภาแล้วให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมูลการก่อหนี้ผูกพันการเบิกจ่ายเงินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ๓. อปท. นำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในเมนูเงินอุดหนุนฯ โดย อปท. ต้องนำลงเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ๔. อปท. ต้องนำเข้าข้อมูลผลงานด้านยาเสพติด ภายในวันสิ้นเดือน ๕. อปท. ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ	
๔	กันยายน ๒๕๕๘	๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อปท. ต้องลงข้อมูลให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ถึงขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒. อปท. นำเข้าข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไปในเมนูเงินอุดหนุนฯ โดย อปท. ต้องนำลงเป็นรายเดือนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป ๓. อปท. ต้องนำเข้าข้อมูลผลงานด้านยาเสพติด ภายในวันสิ้นเดือน	

หมายเหตุ :

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-Plan แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๐๘๑๐.๕/ว ๘๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายบุคลากรดังกล่าวปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลด้วย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ นพวรรณ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาววรรณรักษ์ เสนารักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

บันทึกตกลงเพิ่มเติม
การแก้ไขหนังสือตกลงจ้าง ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หนังสือตกลงจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างจังหวัดหนองคาย โดย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาววรรณรักษ์ เสนารักษ์ อายุ ๓๒ ปี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๔๓๙๙-๐๐๐๐๒-๐๒-๕ อยู่บ้านเลขที่ ๓๗๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ซึ่งต่อไปในหนังสือตกลงจ้างนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขหนังสือตกลงจ้างลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดังนี้

ข้อ ๑. ยกเลิก ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

๔.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงค่าจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมระยะเวลา ๖ เดือนๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้


๔.๑.๑ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ่ายค่าจ้างเหมาในอัตรารายชั่วโมง ชั่วโมงละ ๔๙.๓๒ บาท (สี่สิบเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) ทั้งนี้การนับระยะเวลาชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงและจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน


๔.๑.๒ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จ่ายค่าจ้างเหมาในอัตรารายเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้การจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือน โดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาบริการได้ตรวจรับการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

รายละเอียดอื่นๆ นอกนั้นคงเดิม

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้อ่านและเข้าใจการตกลงจ้างโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสุชาติ นพวรรณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาววรรณรักษ์ เสนารักษ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายชยธร มณีอนันต์สุข)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

(ลงชื่อ)  พยาน
(นายสุวิทย์ จันทร์หรร)
ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย