

< N59000 / 638 >

59C300024

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๘ / ๒๕๕๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เทเลโทรล วัน จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๒ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายณรงค์ชัย สุวรรณมงคล ผู้รับมอบอำนาจจากนายกิติพร ฤทธิศิลป์ และนางสาววรรณ โชติยะปุตตะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ TQO.58/SM/113 ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๒๕๒๘๖ ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร(E-Office) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อให้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชน	จำนวน ๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ หนังสือรับรองบริษัท และเอกสารสำคัญบริษัท	จำนวน ๑๐ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารข้อเสนอโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศฯ	จำนวน ๔๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย

ของผู้ว่าจ้าง



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน บริษัท ธนาการกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ประชานิเวศน์ ๑ เลขที่ ๕๘-๔๒-๗๕๖๕-๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๑,๕๕๗.๒๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๖๐๓,๒๘๒.-บาท (สองล้านหกแสนสามพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ (วันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙ (วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ ๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๕ (วันที่ ๑-๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕) เป็นจำนวนเงิน ๒๓๖,๖๖๒.-บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้ว
ไปด้วย



๒๕๕๕

ข้อ ๗ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้างการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างนั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจงานจ้างนั้น และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้น ตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้างที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดงานจ้างนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๙ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการ ตามข้อ ๑๓ ต่อไปได้

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อกำหนดด้านการดำเนินการส่วนที่ ๒ ของเอกสารข้อเสนอ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (๐.๒๐%) ของราคาค่าจ้างเหมารวมทั้งหมด นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงในแต่ละงวดงาน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๑ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง



ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ สำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๒ การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๓ กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๓.๑ ในกรณีที่มิข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๓.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาท ให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น ได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดำเนินการกระบวนการพิจารณา



๑๓.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคน ไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๓.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๓.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด เป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๔ การรับประกันคุณภาพของงาน


เมื่องานเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๑ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๓ เดือนนับถัดจากวันที่ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบ ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า ให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๑๕ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่



สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พุกภัย)

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณรงค์ชัย สุวรรณมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณรงค์ชัย สุวรรณมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณรงค์ชัย สุวรรณมงคล)